

令和6年度(2024年度) 発注予定工事等一覧表

【17県北広域本部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和6年(2024年)4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	馬場楠井手地区農村地域防災減災事業(ため池)第22号工事	土木一式工事	護岸工L=100m 余裕期間90日を含む	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺外	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第11号工事	土木一式工事	用水路工L=500m 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市長田	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第12号工事	土木一式工事	用水路工L=500m 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第13号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第14号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第15号工事	土木一式工事	用水路工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市原	菊池管内満喫プロジェクト推進推進事業(R5補正)工事	とび・土工・コンクリート工事	転石破碎工5m3、ロープ掛工145㎡、ロープ伏工194㎡、落石防止柵工258m、転落防止柵工260m 余裕期間30日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口字獅子城	菊池管内単県治山県営(自然災害)事業(自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.05ha、法切工30m3、崩土除去125m3、伏工300㎡ 余裕期間30日を含む	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊陽町	菊池郡菊陽町大字原水	菊池管内スギエリートツリー苗木生産拡大事業第1号工事	造園工事	敷地造成 伐木造材495本、除根・根切工2,120㎡、根株等処分102t、敷砂利撤去工92m3	令和6年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市木葉	第三菊池東部地区農業農村整備調査計画(単県実計)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	長洲町	長洲町宮野	鷲巣地区単県農地防災事業調査第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町瀬田	第三下井手地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市湯浦外	第六阿蘇地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市永草	阿蘇西部地区水利施設等整備事業調査実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和6年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊池郡菊陽町	白水地区水利施設等保全高度化事業第12号業務委託	土木設計コンサルタント	用地測量・実施設計1式	令和6年5月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市袈裟尾	袈裟尾地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第5号業務委託	土木設計コンサルタント	農道台帳作成一式	令和6年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市村田、野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第17号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計(基本)一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市村田、野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第18号業務委託	土木設計コンサルタント	計画変更資料作成一式	令和6年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	菊池郡大津町矢護川外	第一大津北部地区水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	地質調査	埋設管調査(地中レーダー探査)一式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	馬場桶井手地区農村地域防災減災事業(ため池)第27号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口外	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R5補正)第19号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正(12月)				
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路改良その1工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金(改築)下部工P2工事	土木一式工事	P2橋脚 1基(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市藤田	河原川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市雪野	雪野川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市片角外	菊池川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)(その1)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市藤田外	菊池川総合流域防災事業(樹木伐採・掘削)(その2)工事	土木一式工事	河川掘削1式(余裕期間30日を含む)	令和6年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務課	合志市	合志市野々島	大津植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装その3工事	舗装工事	舗装新設 1式(余裕期間30日を含む)	令和6年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工L=180m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町古城	北外輪山大津線単軌舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=160m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	瀬田竜田線単軌舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工L=130m(余裕期間30日を含む)	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)施工計画検討業務委託	土木設計コンサル タント	道路設計 1式	令和6年4月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市福原	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(道路事業)詳細設計その1委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	合志市	合志市福原	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(道路事業)詳細設計その2委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(道路事業)詳細設計その1委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(道路事業)詳細設計その2委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(道路事業)交差点詳細設計委託	土木設計コンサル タント	交差点詳細設計 1式	令和6年4月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市原	鍋倉川防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤予備設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和6年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)					
土木部	菊池地域 振興局	工務課	菊池市	菊池市赤星	国道325号活力創出基盤交付金(改築)建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	建物事後調査 1式	令和6年4月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正					