

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【13土木部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)7月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	道路整備課	上天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(上1号橋A2橋台)工事	土木一式工事	橋台1基、盛土工15,000m ³ 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約20ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3億円以上5億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	港湾課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港湾環境整備(圧密促進工その1)工事	土木一式工事	圧密促進工 1式	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3億円以上5億円未満	発注済み		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園学園体育館改築(第二期)工事(1工区)	建築一式工事	木造地上1階建て約500m ² 、体育館新築2期(1工区)、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟改築(第二期)工事(2工区)	建築一式工事	木造鉄骨造地上2階建て約1,500m ² 、管理学習棟2期(2工区)、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	保健環境科学研究所E.V改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約5,400m ² 、E.V改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センタートイレその他改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て、食品加工分館トイレ、E.V改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館、寄宿舎改築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造贈地上4階建て約5,500m ² 、本館、寄宿舎改築、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約22ヶ月	競争入札(WTO)	R7当初	建築一式工事10億円以上	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築工事	建築一式工事	木造地上1階建て約600m ² 、車庫棟改築、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟その他内外部改修工事	建築一式工事	会議棟、展示温室、屋外トイレ内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草空港E.V改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て、E.V改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館トイレ等内外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約500m ² 、別館トイレ等改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科1・2年実習棟新築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造地上2階建て約1,100m ² 、自動車車体整備課1・2年実習棟改築、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科3年実習棟その他新築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造地上1階建て約600m ² 、自動車車体整備課3年実習棟その他(渡り廊下)改築、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎北側駐車場トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約12,800m ² 、北側駐車場トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎南側駐車場トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約3,800m ² 、南側駐車場トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	御船町	御船町	上益城総合庁舎普通車庫その他改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上1階建て約800m ² 、普通車庫、大型車庫、駐輪場改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	山都町	山都町	上益城地域振興局土木部庁舎トイレその他内外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約700m ² 、トイレその他内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	県立教育センターE.Vその他改修工事	建築一式工事	県立教育センターE.Vその他(鹿本総合庁舎手すり)改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業研究センター本部作物水田棟その他外部改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上1階建て約700m ² 、作物水田棟、農業機械工作室外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場トイレその他改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,800m ² 、トイレ、E.V改修(第一期)、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県民総合運動公園内トイレ内部外部改修工事	建築一式工事	公園内トイレ内部外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	野外劇場アスペクタ鉄骨トラス改修工事	建築一式工事	鉄骨トラス改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設第三飼育棟水槽改修(第三期)工事	建築一式工事	水槽改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	宇城保健所E.V改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て、E.V改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々黌高校長寿命化改修(第三期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約7,000m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約4,000m ² 、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約16ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事10億円以上	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上3階建て約5,500m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約16ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上1階建て約900m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m ² 、トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更	第二高校特別教室トイレ改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本商業高校寄宿舎外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約500m ² 、寄宿舎外部(屋根・外壁)改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900m ² 、中棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修その他工事	建築一式工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400m ² 、B棟トイレ改修その他、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更	熊本北高校B棟トイレ改修その他工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校管理棟その他トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,200m ² 、管理棟その他トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	翔陽高校体育館外部改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上2階建て約1,400m ² 、体育館外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	人吉高校プール改修工事	建築一式工事	プール改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室トイレ改修工事	建築一式工事	教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校・天草高校UD改修工事	建築一式工事	UD改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	苓北町	苓北町	天草拓心高校(マリン校舎)体育館屋根・建具改修工事	建築一式工事	体育館屋根・建具改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	盲学校プール槽・屋根改修工事	建築一式工事	プール槽・屋根改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋東支援学校教室棟(2)他外部改修工事	建築一式工事	教室棟(2)、管理棟、渡廊下外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	芦北支援学校学習棟外部その他改修工事	建築一式工事	学習棟外部その他改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校高等部増築工事	建築一式工事	高等部増築、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約14ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5億円以上10億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区島崎	県営新小山田団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市北区清水万石	県営北津留団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区国府	県営堀の内団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区八島	県営新八島団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	県営竜蛇平団地他住戸改善工事	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 帯山	県営竜蛇平団地他住戸改善 工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円 以上5,500万円未満	内容変更	県営新八島団地 住戸改善工事	余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 国府	県営堀の内団地工レベ ーター改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円 以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東 本町	県営東本町団地7号棟他 外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円 以上1億円未満	内容変更	県営東本町団地 第一集会所他外 部改修工事	余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 帯山	県営帯山第2団地4号棟他 外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円 以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ 丘	県営武蔵ヶ丘団地5号棟他 外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円 以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区上 熊本	県営上熊本団地1号棟他 外壁改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円 以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東 本町	県営東本町団地第一集会所 他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初	建築一式工事1,100万円 以上2,750万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	県営東本町団地 7号棟他外部改 修工事	余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市北区清 水万石	県営北津留団地工レベ ーター改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円 以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ 丘	県営武蔵ヶ丘団地18号棟 他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円 以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ 丘	県営武蔵ヶ丘団地浴室天井 改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初	建築一式工事2,750万円 以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校既存車庫棟解体工 事	解体工事	軽量鉄骨造地上1階建て約 500m2、既存車庫棟解体、余 裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	解体工事3,000万円以 上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校旧総合学科 1年実習棟解体工事	解体工事	鉄骨造地上1階建て約 400m2、旧総合学科1年実習 棟解体工事、余裕期間30日 を含む	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初	解体工事1,500万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	宇土市	宇土市境目町	県営境目団地LC5棟他解体 工事	解体工事	解体工事一式 余裕期間3 0日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初	解体工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎本館非常用発電設備 更新工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地 上13階建て約38,600m2、非 常用発電設備更新、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約15ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5億円以上10 億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎新館非常用発電設備 更新工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地 上10階建て約48,000m2、非 常用発電設備更新、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約15ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事10億円以上			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣保健所電源設備浸水対 策その他工事	電気工事	地上2階建て約1,000m2、電 源設備浸水対策その他、余 裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草総合庁舎受変電設備等 浸水対策工事	電気工事	地上4階建て約4,000m2、受 変電設備等浸水対策、余裕 期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億 円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇総合庁舎照明設備改修 工事	電気工事	地上3階建て約3,000m2、照 明設備改修、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館・寄宿舎改築電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造・木造 贈地上4階建て約5,500m ² 、 本館・寄宿舎改築工事、余 裕期間30日を含む	令和7年6月	約2ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5億円以上10 億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築電気設備工事	電気工事	木造地上1階建て約600m ² 、 車庫棟改築、余裕期間30日 を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以 上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立劇場駐車場管制システム改修工事	電気工事	駐車場管制システム改修、 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億 円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター第一 本館・体育館照明設備改 修工事	電気工事	地上2階建て約4,000m ² 、第 一本館、体育館、照明設備 改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以 上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館トイレ その他内外部改修電気設備 工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上1階 建て約500m ² 、別館トイレ 等内外部改修、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	総合福祉センター受変電設備 その他改修工事	電気工事	地上5階建て約5,800m ² 、受 変電設備改修、照明設備改 修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事2億円以上3億 円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟・体 育館改築電気設備工事	電気工事	木造鉄骨造地上2階建て約 2,000m ² 、管理学習棟・体育 館改築、余裕期間30日を含 む	令和8年1月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以 上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体 整備科実習棟新築電気設備 工事	電気工事	鉄筋コンクリート造・木造 地上2階建て約1,700m ² 、自 動車車体整備課1・2年実習 棟改築、余裕期間60日を含 む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以 上1億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センター自家発電 設備改修工事	電気工事	自家発電設備改修、余裕期 間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟内外部その 他改修電気設備工事	電気工事	地上1階建て約1,000m ² 、会 議棟、展示温室、知識の 森、屋外トイレ、照明、自 火報、放送等改修、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設管理棟 その他照明設備改修工事	電気工事	約3,000m ² 、管理棟他照明設 備改修、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深種苗生産施設管理棟そ の他照明設備改修工事	電気工事	約4,000m ² 、管理棟他照明設 備改修、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	アグリシステム総合研究所 電気設備保全改修工事	電気工事	地上1階建て約3,000m ² 、照 明、発電機、電話等改修、 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億 円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業中学校管理棟その他照 明設備改修工事	電気工事	地上1階建て約7,000m ² 、管 理棟、体育館、学生寮照明 設備改修、余裕期間30日 を含む	令和7年7月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	建設技術センター照明設備 改修工事	電気工事	地上2階建て約2,000m ² 、照 明設備改修、余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	豊野少年自然の家照明設備 改修工事	電気工事	地上2階建て約2,600m ² 、照 明設備改修、余裕期間30日 を含む	令和7年10月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館照明設備改 修工事	電気工事	地上2階建て約15,300m ² 、照 明設備改修、余裕期間30日 を含む	令和7年6月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億 円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎会場県野球場トイレ改修その他(第一期)工事	電気工事	トイレ改修その他(第一期)、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	総合射撃場受変電設備改修工事	電気工事	地上1階建て約2,500m2、受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	果樹研究所給水設備電源改修工事	電気工事	地上3階建て約2,000m2、給水設備電源改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々夤高校長寿命化改修(第三期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約7,000m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約4,000m2、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上3階建て約5,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上1階建て約900m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室棟トイレ改修工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m、特別教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	第二高校特別教室棟トイレ改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900m2、中棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400m2、B棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	熊本北高校B棟トイレ改修その他工事	余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校普通教室A棟・管理棟トイレ改修工事	電気工事	普通教室A棟・管理棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代清流高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	あさぎり町	あさぎり町	南稜高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修工事	電気工事	教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校高等部増築電気設備工事	電気工事	高等部増築、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約14ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校・天草高校UD改修電気設備工事	電気工事	UD改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	競争型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	岱志高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中心区国府	県営堀の内団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中心区水前寺	サンシャイン水前寺共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	水俣市	水俣市月浦	県営月浦団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	競争型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中心区帯山	県営保田窪第1団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	阿蘇市	阿蘇市	県内総合流域防災(河川監視カメラ更新)工事	電気通信工事	河川監視カメラ更新	令和7年7月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R6補正(2月)	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	宇城市	宇城市	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その1)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年9月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	球磨村	球磨村	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その2)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年9月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	天草市	天草市	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その3)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年9月	約4ヶ月	競争型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館音響設備改修工事	電気通信工事	地上2階建て約15,300m2、音響設備改修	令和7年4月	約4ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	保健環境科学研究所電話交換設備その他改修工事	電気通信工事	地上3階建て約5,400m2、電話交換設備他改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本聾学校非常文字表示装置改修工事	電気通信工事	校非常文字表示装置改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	農業研究センター畜産浄化槽改修工事	管工事	畜産浄化槽改修工事	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	管工事2億円以上3億円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁新館空調設備(チラー)改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約32,000m2、行政棟新館チラー改修、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁新館空調ファン等改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約32,000m2、空調ファン等改修、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約15ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁警察棟空調ファン等改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約26,000m2、空調ファン等改修、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約15ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎ポンプ等改修工事	管工事	ポンプ等改修、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館、寄宿舎改築機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造・木造地上4階建て約5,500m ² 、本館、寄宿舎改築機械設備工事	令和7年6月	約20ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事5億円以上10億円未満			
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築機械設備工事	管工事	木造地上1階建て約600m ² 、車庫棟改築、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター第一本館空調設備改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約4,000m ² 、第一本館空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約500m ² 、別館改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟改築機械設備工事	管工事	木造鉄骨造地上2階建て約2,000m ² 、管理学習棟改築機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科実習棟新築機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造・木造地上2階建て約1,700m ² 、自動車車体整備課1・2年実習棟改築機械設備工事、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センタートイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て、トイレ改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟その他機械設備改修工事	管工事	地上1階建て約1,000m ² 、会議棟その他空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	アグリシステム総合研究所機械設備保全改修工事	管工事	鉄骨造地上1階建て約700m ² 、空調、換気設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	果樹研究所給水設備等改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,000m ² 、給水設備等改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業中学校管理棟空調設備改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約700m ² 、管理棟空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁議会議棟別館空調その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約3800m ² 、別館空調その他改修、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館受水槽その他改修工事	管工事	地上2階建て約15,300m ² 、受水槽その他改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場空調設備その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,800m ² 、空調、トイレ改修、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	パークドーム空調設備その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約26,900m ² 、パークドーム空気膜送風機改修、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県民総合運動公園公園内トイレ改修機械設備工事	管工事	公園内トイレ改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々堂高校長寿命化改修(第三期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上4階建て約7,000m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上4階建て約4,000m ² 、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上3階建て約5,500m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上2階建て約1,500m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上2階建て約1,500m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほかに上1階建て約900m ² 、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m ² 、特別教室棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	第二高校特別教室棟トイレ改修工事	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900m ² 、中棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400m ² 、B棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	湧心館高校管理棟他空調設備改修工事	管工事	管理棟他空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校普通教室A棟・管理棟トイレ改修機械設備工事	管工事	普通教室A棟・管理棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修機械設備工事	管工事	教室棟トイレ改修機械設備工事	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校空調設備改修工事	管工事	空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校高等部増築機械設備工事	管工事	高等部増築機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	合志市	合志市須屋	県営須屋団地屋外ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	随意契約	R6当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区八島	県営新八島団地屋外ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	随意契約	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草空港屋上等防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,000m ² 、ターミナルビル屋上等防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館管理棟その他防水改修工事	防水工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建て約15,300m2、管理棟その他(大体育室)防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	防水工事1億円で上2億円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本総合庁舎屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約3,000m2、屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	防水工事3,000万円以上5,500万円未満				余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本農業高校普通教室棟その他屋上防水改修工事	防水工事	普通教室棟その他屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	防水工事5,500万円以上7,000万円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名工業高校管理棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,500m2、管理棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	防水工事3,000万円以上5,500万円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代農業高校普通教室棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,300m2、普通教室棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	防水工事5,500万円以上7,000万円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本支援学校管理棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,300m2、管理棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満				余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区出水	県営サンシャイン水前寺屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地10号棟他屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満		内容変更	県営武蔵ヶ丘団地39号棟屋上防水改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地39号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事500万円以上1,500万円未満		内容変更・他工事等へ合併予定	県営武蔵ヶ丘団地10号棟他屋上防水改修工事	余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地43号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満				余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地44号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満				余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区新大江	県営託麻原団地1号棟他屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満		内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	道路整備課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内国道(その1)道路補修補助(橋梁点検)委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			今回追加		
土木部	土木部	道路整備課	相良村	球磨郡相良村深水	国道445号(相良バイパス)単県道路調査(橋梁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計1橋	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)			今回追加		
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市都市圏	熊本市都市圏総合交通戦略策定業務委託	土木設計コンサルタント	熊本市都市圏総合交通戦略策定	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			今回追加		
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市都市圏	熊本市都市圏南部地域交通解析業務委託	土木設計コンサルタント	交通解析業務	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			今回追加		
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市東区平山町他	熊本県民総合運動公園単県都市公園整備(施設検討)委託	土木設計コンサルタント	公園施設検討	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			今回追加		
土木部	土木部	港湾課		有明海沿岸外	有明海沿岸外社会資本整備総合交付金(防安)(海岸保全基本計画)委託 他合併	土木設計コンサルタント	計画天端高算出 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7		列8
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名総合庁舎外壁屋根その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,800m ² 、外壁屋根トイレ改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代総合庁舎屋上防水その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上5階建て約6,800m ² 、屋上防水、防火設備改修	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣広域公園屋内運動施設新築設計委託	建築設計コンサルタント	屋内運動施設新築	令和7年12月	約12ヶ月	標準型プロポーザル	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	教職員芦北住宅B屋上防水改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上3階建て約800m ² 、屋上防水改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	林業研究・研修センター木材研究棟その他内外改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨造地上1階建て約600m ² 、木材研究棟、木材加工棟、重機庫、屋根、外壁、シャッター改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代港内外改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約400m ² 、屋根、トイレ改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草総合庁舎本館その他防水改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上4階建て約4,000m ² 、本館、書庫棟防水改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	道の駅(坂本)改築設計委託	建築設計コンサルタント	道の駅(坂本)改築	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	三角港(東港)上屋屋根その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨造地上1階建て7,000m ² 、東港倉庫上屋屋根、東・西港照明改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場スコアボード塗装改修設計委託	建築設計コンサルタント	スコアボード塗装改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校実習棟解体設計委託	建築設計コンサルタント	実習棟解体	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名高校長寿命化改修(第二期)実施設計委託	建築設計コンサルタント	長寿命化改修(第二期)実施設計	令和7年8月	約10ヶ月	随意契約	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	人吉高校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサルタント	長寿命化改修	令和7年9月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇中央高校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサルタント	長寿命化改修	令和7年9月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本支援学校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサルタント	長寿命化改修	令和7年9月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本西高校管理棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約900m ² 、管理棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代東高校D棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上7階建て約1,200m ² 、D棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本高校体育館外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	軽量鉄骨造地上2階建て約1,700m ² 、体育館外部改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本商工高校体育館外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,700m ² 、体育館外部改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	あさぎり町	あさぎり町	南稜高校北棟・管理棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	北棟・管理棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇中央高校阿蘇校舎プール解体設計委託	建築設計コンサルタント	プール解体	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本聾学校中高棟屋上防水その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	中高棟屋上防水その他改修	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋東支援学校体育館棟その他屋根改修設計委託	建築設計コンサルタント	軽量鉄骨造地上1階建て約400m ² 体育館棟その他屋根改修	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	三角港(東港・西港)照明改修設計委託他合併	建築設計コンサルタント	地上1階建て6,400m ² 、東港上屋6棟、西港待合所照明改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本総合庁舎受変電設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	地上3階建て約3,000m2、受変電設備改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	精神保健福祉センター本館ほか照明改修設計委託他合併	建築設計コンサルタント	地上2階建て約3,000m2、本館ほか照明改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	林業研究・研修センター本館その他照明改修その他設計委託	建築設計コンサルタント	地上3階建て2,000m2、本館その他照明改修	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校照明設備その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	約7,000m2、実習棟等21棟、照明、受変電改修	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	あしきた青少年の家照明改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造9,000m2、照明改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更・他工事等へ合併予定	あしきた青少年の家本館その他設備改修設計委託	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本農業高校弱電（放送・自火報）設備・体育館照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	弱電（放送・自火報）設備・体育館照明設備改修	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	総合福祉センター本館機械設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階建て約5,800m2、本館機械設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園農業館空調設備その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1400m2、農業館空調、換気、消火ポンプ改修	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	建設技術センター空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約900m2、空調設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			とりやめ		
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	あしきた青少年の家ファンコイル改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約7,400m2、ファンコイル改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更	あしきた青少年の家本館その他設備改修設計委託	
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本西高校管理棟他空調設備・照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	管理棟他空調設備・照明設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	翔陽高校総合学科棟空調設備・照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	総合学科棟空調設備・照明設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初					
土木部	土木部	営繕課		合志市	農業公園農業館内外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	農業館内外部改修	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			今回追加		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市	県営帯山第二団地外住戸改善設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東本町	県営東本町団地9号棟他外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			今回追加		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西區上熊本	県営上熊本団地5号棟他外壁改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初					
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区水源	県営水源団地1号棟他外壁改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			とりやめ		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東町	県営東町団地1号棟他屋上防水外改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地11号棟他外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営竜蛇平団地集会所外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更・他工事等へ合併予定	県営江津湖団地屋上防水外改修設計委託	
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区国府	県営堀の内団地エレベーター改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			今回追加		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区江津	県営江津湖団地屋上防水外改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			今回追加	県営竜蛇平団地集会所外部改修設計委託	