

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【18玉名地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)7月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	平原地区農村地域防災減災事業(湛防)第1号工事	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第7号工事	土木一式工事	農道工 L=40m 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第8号工事	土木一式工事	農道工 L=120m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第3号工事	土木一式工事	樋門補修工 1式	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第8号工事他合併	土木一式工事	排水路工 L=600m	令和7年5月	約8ヶ月	競争入札(条件)	R6補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事	土木一式工事	排水路工 L=250m	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事	土木一式工事	排水路工 L=300m	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第8号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 A=3.0ha	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札(条件)	R6補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事	土木一式工事	排水路工 L=300m	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事	土木一式工事	排水路工 L=250m	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第13号工事他合併	土木一式工事	完了整備工 1式	令和7年8月	約5ヶ月	競争入札(条件)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	区画整理工 A=2.0ha	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第2号工事	土木一式工事	区画整理工 A=1.0ha	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市津留	梅林地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第7号工事他合併	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	競争入札(条件)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	大開地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第6号工事	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	競争入札(条件)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	共和地区水利施設等保全高度化事業第5号工事	土木一式工事	場内整備工 1式	令和7年8月	約6ヶ月	競争入札(条件)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業第14号工事他合併	舗装工事	舗装工 200m	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 小天	玉名海岸第2地区農村地域 防災減災事業(海岸保全) 第2号工事	とび・土工・コン クリート工事	漏水対策工 1式	令和8年1月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンク リート工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町中和仁 字西山	玉名管内緊急総合治山事業 火山地域第1号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工0.80ha、アンカー工 28本、資材運搬道1式、余裕 期間30日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンク リート工事5,500万円 以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業(R6補正)第12号 工事	機械器具設置工 事	ゴム堰改修工事 1基 余裕 期間60日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正	機械器具設置工事 7,000万円以上1億円未 満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等整備事業 (交付金)第1号工事	電気工事	電気設備製作据付工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約23ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億 円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第2号 業務委託	土木設計コンサル タント	地すべり防止工実施設計 1 式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	和水町	瀬川他	第五玉名地区水利施設等保 全高度化事業第3号業務委託	土木設計コンサル タント	頭首工耐震解析、浸透流検討 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注部署変 更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	和水町	瀬川他	第五玉名地区水利施設等保 全高度化事業第4号業務委託	土木設計コンサル タント	頭首工施設機械更新実施設 計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域 防災減災事業(海岸保全) 第2号業務委託	土木設計コンサル タント	堤防補修(漏水対策)設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市他	玉名地区水利権更新調査第 2号業務委託	土木設計コンサル タント	水利権更新関係資料作成 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市他	玉名平野地区地域密着型農 業基盤整備事業第4号業務 委託	土木設計コンサル タント	用地測量 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	長洲町	長洲町宮野	鶴巣地区農村地域防災減災 事業(ため池)第2号業務 委託	土木設計コンサル タント	ため池改修測量・実施設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	明丑地区経営体育成基盤整 備事業(R6補正)第10号業 務委託	土木設計コンサル タント	用水路修正設計 1式	令和7年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名郡南関町 久重	久重南地区経営体育成基盤 整備事業第3号業務委託	土木設計コンサル タント	環境調査 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業第16号業務委託	土木設計コンサル タント	農道台帳作成 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 小天	玉名海岸地区農村地域防災 減災事業(効果促進)第1 号業務委託	土木設計コンサル タント	浚渫工測量設計 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第1号 業務委託	地質調査	動態観測 1式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	長洲町	長洲町宮野	鶴巣地区農村地域防災減災 事業(ため池)第1号業務 委託	地質調査	ため池改修調査ボーリング 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町 清源寺	平原地区農村地域防災減災 事業(湛防)第1号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事後調査 1式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業（R6補正）第12号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事前調査 1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正			内容変更	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業（R6補正）第12号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事前調査 1式	令和7年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正			発注済み	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良（緊急）橋梁上部工事	土木一式工事	橋梁上部工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町本村	萩原川単県砂防施設維持管理（緊急改築）工事	土木一式工事	砂防堰堤補修1式	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町関町	関川単県自然債河川改良（助成その48）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年11月	約6ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町関東	関川単県自然債河川改良（緊急）八重丸堰関連工事	土木一式工事	管理用道路付替1式、取水施設1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		内容変更	
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町長山	関川単県自然債河川改良（助成その46）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市下井手	関川単県自然債河川改良（助成その40）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		内容変更	
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市下井手	関川単県自然債河川改良（助成その41）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良（助成その42）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良（助成その43）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市庄山	関川単県自然債河川改良（助成その44）工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策（緊急自然債）工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町上坂下	内田川単県自然債河川改良（緊急）その3工事	土木一式工事	築堤護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市青野	上横田単県急傾斜地崩壊対策（緊急自然債）工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災・安全交付金（通常砂）工事用道路工事	土木一式工事	工事用道路1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災（河川改修・交付金）旧川部環境整備工事	土木一式工事	環境整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市滑石	境川単県河川海岸維持管理（緊急）工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市蔵満	浦川単県河川海岸維持管理（緊急）工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良（緊急）取付道路工事	土木一式工事	取付道路1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		今回追加	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災・安全交付金(通常砂)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防堰堤工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市岱明町	大野下停車場西照寺線(西照寺)活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=180m 余裕期間60日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町宮野	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=50m 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉東町原倉	玉名植木線(原倉工区)活力基盤創出交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=200m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町東吉地	和仁山鹿線(東吉地工区)活力基盤創出交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=50m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁菊水線(野田工区)活力基盤創出交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=50m	令和7年6月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	南関町上坂下	玉名八女線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置L=80m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置L=83m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	和水町原口他	大牟田植木線外 単県側溝整備工事 他合併	土木一式工事	側溝整備、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(左岸地盤改良)工事	土木一式工事	深層混合処理工1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(左岸盛土)工事	土木一式工事	路体盛土1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金(街路)(A2橋台)工事	土木一式工事	下部工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金(街路)(道路改築)工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町久重	大牟田南関線(久重)単県道路改良工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁菊水線(野田工区)活力基盤創出交付金(道路改築その2)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市庄山	関川単県自然債河川改良(助成その45)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上井手	関川単県河川掘削(緊急浚渫)工事	土木一式工事	掘削工1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町長山	関川単県自然債河川改良(助成その47)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	歩道舗装L=83m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	和水町東吉地	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備工事その1	舗装工事	舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	和水町津田	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備工事その2	舗装工事	舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	和水町原口	玉名山鹿線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	長洲町永塩	長洲玉名線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	長洲町長洲	国道501号 単県舗装補修その1工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市滑石	国道501号 単県舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市下小田	瀬川玉東線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町部田見	熊本玉名線(国道501号) 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	南関町小原	玉名八女線 単県舗装補修その1工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	南関町小原	玉名八女線(国道443号) 単県舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市築地	寺田岱明線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市増永	国道389号 単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	玉名管内 単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎工区)広域連携交付金(舗装その4)工事	舗装工事	舗装工1式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	玉名立花線(河崎工区)広域連携交付金(舗装その5)工事	舗装工事	舗装工1式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市高瀬	玉名立花線(河崎工区)広域連携交付金(舗装その6)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉東町原倉	玉名植木線(原倉工区)活力基盤創出交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市岱明町	大野下停車場西照寺線(西照寺)単県道路改良(舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市青野	上横田単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	吹付法枠工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	和水町東吉地	永浦単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	和水町大屋	和仁菊水線防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 A=180m2、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号 単県案内標識整備工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内 防災安全交付金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	国道501号(潮見橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	京泊砂防メンテナンス(急傾斜地)工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	吹付法枠工1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	浦川単県特定構造物改築(公共)工事	機械器具設置工事	機械器具更新1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	菜切川単県特定構造物改築(公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	宮崎川単県特定構造物改築(公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合補助)2号可動橋補修(塗装)工事	塗装工事	可動橋塗装1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	玉名地域振興局管内	玉名管内 防災安全交付金(交通安全)区画線工事	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内 やさしい道づくり(交安2種)区画線その1工事	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内 やさしい道づくり(交安2種)区画線その2工事	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(玉名橋)道路補修補助(橋梁)塗装工事	塗装工事	塗装塗替 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	粟之尾単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市上小田 他	玉名管内防災・安全交付金 (基礎調査) その2委託	土木設計コンサル タント	土砂災害防止法基礎調査 1 式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R6補正			発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町関下他	玉名管内防災・安全交付金 (基礎調査) その3委託 他合併	土木設計コンサル タント	土砂災害防止法基礎調査 1 式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R6補正			発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町他	玉名管内防災・安全交付金 (基礎調査) その4委託 他合併	土木設計コンサル タント	土砂災害防止法基礎調査 1 式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R6補正			発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町 横島他	唐川川岸河川海岸維持管理 (緊急) 老朽化対策検討 委託	土木設計コンサル タント	護岸老朽化対策検討 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町 小天	湯の浦急傾斜地崩壊対策 (緊急対策) 測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計 1 式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町宮尾他	宮尾川防災・安全交付金 (火山砂) 外発注者支援業務 委託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町上坂下 他	内田川岸自然債河川改良 (緊急) 外発注者支援業務 委託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上平山 他	関川岸自然債河川改良 (緊急) 外発注者支援業務 委託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市両迫間 他	玉名橋道路補修補助事業 (橋梁) 外発注者支援業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市大浜町 他	玉名管内防災安全交付金 (交安) 外発注者支援業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市大倉	寺田岱明線(高瀬大橋) 道 路補修補助(橋梁) 補修設 計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市天水町 他	熊本玉名線(大島橋) 他 道 路補修補助(橋梁) 補修設 計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市高瀬他	寺田岱明線(横町橋) 他 道 路補修補助(橋梁) 補修設 計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	南関町関町他	荒尾南関線(川原田橋) 他 道路補修補助(橋梁) 補修 設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R6補正(2 月)			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課		玉名地域振興 局管内	玉名管内道路補修補助(橋 梁) 橋梁点検その1委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課		玉名地域振興 局管内	玉名管内道路補修補助(橋 梁) 橋梁点検その2委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町宮野	長洲玉名線(平原工区) 広 域連携交付金(修正設計) 委託	土木設計コンサル タント	修正設計 1 式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺 他	長洲玉名線広域連携交付金 (道路改築) 外発注者支援 業務委託他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎 他	玉名立花線広域連携交付金 (道路改築) 外発注者支援 業務委託他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町長小田	玉名立花線(長小田工区) 活力基盤改築(交差点修正 設計) 委託	土木設計コンサル タント	交差点修正設計 1 式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市扇崎 他	長洲玉名線（扇崎工区）単 県道路改良（概略設計）委 託他合併	土木設計コンサル タント	道路概略設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災（河川改 修・交付金）施工計画検討 委託	土木設計コンサル タント	測量設計 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入 札	R6補正			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町和仁	玉名八女線（和仁工区）単 県道路改良（地形測量）委 託	測量	地形測量 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町野田	和仁菊水線（野田2工区） 単県道路改良（用地測量） 委託	測量	用地測量 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町 横島	栗之尾単県急傾斜地崩壊対 策（緊急自然債）地質調査 委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町 小天	湯の浦急傾斜地崩壊対策 （緊急対策）測量地質調査 委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町 横島他	唐人川単県河川海岸維持管 理（緊急）地質調査委託	地質調査	調査ボーリング 1式	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	長洲港単県港湾維持浚（既 設護岸地質調査）委託	地質調査	調査ボーリング 1本	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市大島	国道389号（大島工区） 道路無電柱化補助地質調査 委託	地質調査	ボーリング調査N=4箇所	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良 （緊急）建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	事業損失事後調査 1式	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町宮野	長洲玉名線（平原工区）広 域連携交付金（道路改築） 建物調査委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号（金比羅橋） 道路補修補助（建物事前調 査）委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R7当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良 （緊急）建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良 （緊急）建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良 （緊急）建物事前調査委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入 札	R6当初			今回追加		