

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【23球磨地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)7月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町皆越	清願寺地区県営農地等災害復旧事業第7号工事	土木一式工事	堆砂除去工V=26,000m2	令和7年9月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更	発注時期:6月→9月	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡錦町木上	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第1号工事	土木一式工事	管水路工L=170m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期:6月→7月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二養谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第4号工事	土木一式工事	吐出口1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	土木一式工事	用水路工L=113m、用水路補修工L=91m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期:6月→7月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	土木一式工事	用水路工L=98m、用水路補修工L=225m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期:6月→7月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第3号工事	土木一式工事	管水路工L=1,230m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第8号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設250m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年7月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	山江村	球磨郡山江村大字万江	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第10号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第11号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年8月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第12号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第13号工事(5工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年9月	約13ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字大藪	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(鋼製)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		公告中	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦西字初神	球磨管内治山事業(交付金)緊急機能強化・老朽化対策事業通常第3号工事	土木一式工事	谷止工増厚(コンクリート)2個【余裕期間90日を含む】	令和7年7月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満 合冊予定		令和6年度球磨管内単県治山県営(一般単独債)第11号工事と合冊	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	公告中		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-2号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-3号工事	土木一式工事	副堤ほか(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和8年1月	約11ヶ月	競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13			列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市上戸越町字川内平	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		公告中	余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字黒肥地字上永谷	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第2号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字一ノ瀬	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第3号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦字椎葉道	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第4号工事	土木一式工事	谷止工（鋼製杭打ち式工）15.2m【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満		公告中	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字宮目木	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第5号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字池ノ鶴B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第6号工事	土木一式工事	谷止工嵩上げ（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字野々脇	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第7号工事	土木一式工事	谷止工袖部（コンクリート）1個133.2m3	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字久米字中山	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域（R6補正）第1号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字槻木字源蔵屋敷	球磨管内単県治山県営（自然災）第28号工事	土木一式工事	護岸工【余裕期間60日を含む】	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	水上村大字湯山字猪鹿倉山H	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第10号工事	土木一式工事	護岸工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		令和7年度球磨管内緊急予防治山事業通常地域第1号工事と合併	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12-4号工事	土木一式工事	床固工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12-5号工事	土木一式工事	谷止工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丙字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-1号工事	土木一式工事	土砂撤去	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丙字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-2号工事	土木一式工事	垂直壁・側壁工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約15ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字紫ヶ尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第17号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）2個【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字紫ヶ尾C	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第18号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字轟	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第25号工事	土木一式工事	床固工（コンクリート）1個、護岸工（コンクリート）【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一勝地丁字鶴上	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第26号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山L	球磨管内緊急予防治山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加	令和6年度球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第10号工事と合併	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市大畑麓町字仙藪	球磨管内単県治山県営（一般単独債）第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業（基幹農道）第1号工事	舗装工事	舗装工L=600m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更	金額：24→29百万円、概要：路床41m舗装420m→舗装600m	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業（基幹農道）第2号工事	舗装工事	舗装工L=420m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更	金額：29→20百万円、概要：舗装460m→420m、発注時期：6月→8月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業（基幹農道）第3号工事	舗装工事	路床工L=41m、舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更	金額：29→20百万円、概要：舗装490m→路床41m舗装300m、発注時期7月→8月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ迫A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第8号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	とび・土工・コンクリート工事3億円以上5億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中村	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域（R6補正）第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下梶原B	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域（R6補正）第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	公告中		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市古仏頂町字淵ノ上	球磨管内単県治山県営（一般単独債）第20号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山F	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	とび・土工・コンクリート工事	谷止工（コンクリート）1個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約13ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第16号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ迫A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第24号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約13ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二叢谷地区農村地域防災減災事業（ため池）第3号工事	鋼構造物工事	ゲート製作据付 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町上	第二清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム）第2号工事	電気通信工事	警報局更新 1式、余裕期間30日間を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期：6月→8月	余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村柳瀬	相良地区農村地域防災減災事業（特定管）第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・管水路実施設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			6/25指名通知予定	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第6号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更	発注時期:5月→6月、工期:7ヶ月→8ヶ月	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	農道台帳作成業務 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市鬼木	鬼木地区農村地域防災減災事業(特定管)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路撤去実施設計 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加 (発注部署変更)	本庁発注→球磨振興局発注	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地内	二清地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		今回追加 (発注部署変更)	本庁発注→球磨振興局発注	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地内	二清地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		今回追加 (発注部署変更)	本庁発注→球磨振興局発注	
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	人吉市	球磨地域振興局管内	球磨管内民有林林道開設事業(広域)第1号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託一式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町上	第二清願寺地区農村地域防災減災事業(防ダム)第2号業務委託	建築設計コンサルタント	建物耐震照査 1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更	その他(コンサル)→建築設計コンサル、発注時期:6月→8月、公表:否→可	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第5号業務委託	測量	用地測量N=20筆	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更	発注時期:5月→8月	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事後調査 2棟	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二養谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号業務委託	その他(コンサル)	計画変更資料作成 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更	名称:第2号→第3号業務委託、入札予定時期:5月→6月	
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	川島大岩線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村甲	瀬目下谷線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号(上里)交通安全対策(通学路緊急対策)側溝その2工事	土木一式工事	水路工1式、歩道整備1式 余裕期間120日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市西間上町	国道267号(西間上町)交通安全対策(通学路緊急対策)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工事一式、排水路工事一式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町皆越	皆越免田線(0554)外4年、5年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積1式、ブロック積1式 余裕期間120日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 120日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線（0379）外4年発生道路災害復旧（2過年）工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線（0395）4年発生道路災害復旧（2過年）工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和8年3月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線（0393）外4年発生道路災害復旧（2過年）工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線（0376）4年発生道路災害復旧（2過年）工事	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線（0228）6年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線（0391）外4年発生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、余裕期間120日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号外単県側溝整備その1工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村深水	小枝深水線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	相良村深水	人吉湯前自転車道単県道路舗装修繕工事	土木一式工事	舗装補修工1式 余裕期間含まず	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単県道路施設修繕（防草対策）その1工事	土木一式工事	防草シート設置1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単県道路施設修繕（防草対策）その2工事	土木一式工事	防草シート設置1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線（0531）4年発生道路災害復旧（仮設道路）工事	土木一式工事	仮設道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水俣線（0421）3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工 L=17m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線（0423）3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工 A=75m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線（0539）4年発生道路災害復旧その2工事	土木一式工事	親杭パネル壁工L=38m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線（0540）4年発生道路災害復旧工事その2	土木一式工事	大型ブロック積A=296m2、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲下梶原	白蔵線（0001）4年発生市町村災害復旧受託その8工事	土木一式工事	アンカー式擁壁工A=210m2、余裕期間180日を含む	令和7年9月	約13ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線（0600）5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=111m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線（A030）道路土砂災害対策補助（防災）その2工事	土木一式工事	高EN落石防護柵工、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号他単県災害防除工事	土木一式工事	擁壁工3箇所、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号（宮園橋）単県橋梁補修工事	土木一式工事	洗堀対策 1式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号（松嵐橋他1橋）道路補修補助事業（橋梁）工事	土木一式工事	洗堀対策 1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線（第九谷川橋）道路補修補助事業（橋梁）工事	土木一式工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工区）活力創出基盤（道路改良3）工事	土木一式工事	L=50.8m、掘削工414m3、地山補強土壁工244m2、余裕期間60日を含む	令和7年4月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工区）活力創出基盤（道路改良4）工事	土木一式工事	L=26m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線（黒肥地工区）活力創出基盤交付金（道路改良）工事	土木一式工事	L=100m、路盤工700m2、排水構造物100m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線（橋工区）活力創出基盤交付金（道路改良2）工事	土木一式工事	L=48m、大型ブロック積330m2、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線（橋工区）活力創出基盤交付金（道路改良3）工事	土木一式工事	L=210m、掘削工1,100m3、余裕期間60日を含む	令和8年2月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町北上	覚井一武線活力創出基盤交付金（改築）（道路改良その1）工事	土木一式工事	L=30m、RCボックスカルバート（1800×1800）30m、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線活力創出基盤交付金（改築）（道路改良その2）工事	土木一式工事	L=30m、RCボックスカルバート（3500×2500）30m、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線外活力創出基盤交付金（下水道移設）工事	土木一式工事	下水道代替え、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線（初神工区）単県道路改良（道路改良）工事	土木一式工事	L=30m、ブロック積、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	国道445号（四浦東工区）単県道路改良工事	土木一式工事	大型ブロック積200m2、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線（江代工区）活力創出基盤交付金（道路改良）工事	土木一式工事	L=117m、下層路盤1645m2、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線（深田西工区）活力創出基盤交付金（道路改良4）工事	土木一式工事	L=96m、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	国道388号活力創出基盤交付金（流末処理）工事	土木一式工事	L=430m、路盤工1846m2、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工区）活力創出基盤（道路改良5）工事	土木一式工事	L=25m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工区）活力創出基盤（床版・踏掛板）工事	土木一式工事	床版工1式、踏掛板1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工区）活力創出基盤（A1取付道路）工事	土木一式工事	L=100m、補強土壁工、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線（竹の川工区）活力創出基盤交付金（道路改良）工事	土木一式工事	L=120m、掘削工1,000m3、仮設防護柵工1式、余裕工期90日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単県自然債河川改良（緊急）その3工事	土木一式工事	堤防整備L=150m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川単県自然債河川改良（緊急）護岸その2工事	土木一式工事	護岸工L=110m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業（宅地かさ上げその1）工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=120m、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	川辺川（平川地区）広域河川改修（社会資本）護岸工事	土木一式工事	施工延長L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2月）	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町多良木	宮ヶ野川（0214）3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村乙	飯干川（0419）3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川（0087）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川（0233）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川（0236）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川（0237）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川（0304）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	入鴨川（0314）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み	再入札中	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中園川（0360）4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中園川（0361）4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中園川（0362）4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川（0313）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=148m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川（0338）外4年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川（0339）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川（0346）4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川 (0355)4年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	水上村	水上村江代	球磨川 (0352)4年発生河川 災害復旧 (その2) 工事	土木一式工事	復旧延長 L=85.2m、余裕期 間90日を含む	令和7年12月	約 1 5 ヶ月	競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	人吉市	人吉市下永野 町	永野川 (0046)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.40m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上 南	宮川内川 (0047)6年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.0m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上 南	宮川内川 (0049)6年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=5.0m、余裕期間 90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川 (0053)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=33.0m、余裕期 間90日を含む	令和7年9月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川 (0150)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=13.5m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川 (0151)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.7m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 1 0 ヶ月	競争入札 (条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川 (0153)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=95.9m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	競争入札 (条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	井口川 (0154)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=38.5m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	錦町	錦町西	小さで川 (0155)6年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=26.0m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 1 1 ヶ月	競争入札 (条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木槻木	平谷川 (0156)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.5m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	告川 (0157)6年発生砂防設 備災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=41.6m、余裕期 間90日を含む	令和7年9月	約 1 0 ヶ月	競争入札 (条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	水上村	水上村湯山	大平川 (0158)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=4.9m、余裕期間 90日を含む	令和7年9月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	水上村	水上村湯山	北目川 (0159)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=18.5m、余裕期 間90日を含む	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町西	高柱川（01606年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.0m、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市鹿目町	鹿目川単県河川海岸維持管理（緊急）護岸工事	土木一式工事	護岸工70m、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市下永野町	永野川単県河川海岸維持管理（緊急）護岸工事	土木一式工事	護岸工70m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川（廻地区）県自然債河川改良（緊急）護岸その1工事	土木一式工事	護岸工L=50m、余裕期間90日含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川（五木村）単県河川掘削（緊急浚渫償）工事	土木一式工事	掘削工10,000m ³ 水制工1式、余裕期間30日含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川（相良村）単県河川掘削（緊急浚渫償）工事	土木一式工事	掘削工10,000m ³ 、余裕期間30日含む	令和7年7月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川（永江地区）県自然債河川改良（緊急）擁壁工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間90日含む	令和7年7月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町畠田東	井口川単県自然債河川改良（緊急）周囲堤工事	土木一式工事	周囲堤設置L=700m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町下里	都川単県自然債河川改良（緊急）護岸工事	土木一式工事	護岸工L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	川辺川（下鶴地区）単県自然債河川改良（緊急）周囲堤その2工事	土木一式工事	護岸工L=300m、余裕期間90日含む	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川（黒石地区）単県自然債河川改良（緊急）周囲堤その2工事	土木一式工事	護岸工L=200m、余裕期間90日含む	令和7年10月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業（宅地かさ上げその2）工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=130m、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）屋形砂防堰堤その1工事	土木一式工事	砂防堰堤・道路改良 L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約15ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）屋形村道付替その1工事	土木一式工事	付替道路L=150m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約13ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）堰堤1流木捕捉工事	土木一式工事	流木捕捉工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村山田	曝谷川1砂防メンテナンス 事業（堰堤）工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間 90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川1砂防メンテナンス事 業（堰堤）工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間 90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥 地	小椎川3砂防メンテナンス 事業（堰堤）工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間 90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	水上村	水上村湯山	北目谷川1砂防メンテナン ス事業（堰堤）工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間 90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急（管理用道路）工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2 月）	土木一式工事2億円以 上3億円未満	発注済み （内容変 更）		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特 別緊急（管理用道路その 1）工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2 月）	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中国川砂防激甚災害対策特 別緊急（6号堰堤）工事	土木一式工事	堰堤工・管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2 月）	土木一式工事2億円以 上3億円未満	発注済み （内容変 更）		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬工 区）活力創出基盤（上部工 架設ヤード撤去）工事	土木一式工事	工事用道路撤去5493m3、余 裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井土地区画整理事業（都 再区）5街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成1式、余裕期間 30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井土地区画整理事業（都 再区）11街区外工事他合 併	土木一式工事	宅地造成1式、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井土地区画整理事業（都 再区）7街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成1式、余裕期間 30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井土地区画整理事業（都 再区）下水道工事他合併	土木一式工事	下水道工事1式、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託（避難路その 8）工事	土木一式工事	道路改良1式、余裕期間 30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 江代地内	球磨川他（4060）2年 発生河川災害復旧（5過 年）その1工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処 理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満			
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 江代地内	球磨川他（4060）2年 発生河川災害復旧（5過 年）その2工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処 理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他（４０６０）２年発生河川災害復旧（５過年）その３工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約 7 ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他（４０６０）２年発生河川災害復旧（５過年）その４工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約 7 ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他（４０６０）２年発生河川災害復旧（５過年）その５工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約 7 ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他（４０６０）２年発生河川災害復旧（５過年）その６工事	土木一式工事	掘削工 V=15000m3、残土処理工 V=15000m3	令和7年9月	約 7 ヶ月	競争入札（条件付）	R2災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川（０３５２）４年発生河川災害復旧（３過年）その２工事	土木一式工事	大型ブロック積工472m2、根固めブロック824個 余裕期間180日を含む	令和7年12月	約 1 5 ヶ月	競争入札（条件付）	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注部署変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	大平川（０１５８）６年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工29m2 ブロック積工20m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注部署変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	北目川（０１５９）６年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工100m2 余裕期間90日間を含む	令和7年6月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注部署変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修（地道債）その２工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み（内容変更）		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修（地道債）その３工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村	国道219号単県舗装補修（公共施設等適正債）その６工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市古仏頂町	国道267号単県舗装補修（公共施設等適正債）その２工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村	国道445号単県舗装補修（公共施設等適正債）その５工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	梶屋多良木線単県舗装補修（公共施設等適正債）その３工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金（自転車通行空間整備）その２工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町	国道219号外防災安全交付金（舗装補修）工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約 9 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 120日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町西	国道219号（錦町西）交通安全対策（通学路緊急対策）その3工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町木上	人吉水上線外防災安全交付金（舗装補修）工事他合併	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金（自転車通行空間整備）その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金（自転車通行空間整備）その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金（自転車通行空間整備）その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村四浦	国道445号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市下林町	国道219号外単県舗装補修（公共施設等適正償）工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	覚井一武線単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線単県舗装補修（地道償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県舗装補修（地道償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町久米	中河間多良木線単県舗装補修（地道償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町免田西	国道219号外単県舗装補修（公共施設等適正償）その2工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町	国道219号外単県舗装補修（公共施設等適正償）その他3工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑	国道267号外単県舗装補修（公共施設等適正償）工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村川辺	国道445号外単県舗装補修（公共施設等適正償）工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町西	国道219号単県舗装補修（公共施設等適正償）工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線（黒肥地区）活力創出基盤交付金（舗装）工事	舗装工事	L=100m、舗装工700m ² 、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線（深田西地区）活力創出基盤交付金（舗装3）工事	舗装工事	L=80m、舗装工400m ² 、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町古城	幸野染水線（浜川地区）活力創出基盤交付金（舗装）工事	舗装工事	L=120.m、舗装工600m ² 、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村岩野	五木湯前線（川内地区）活力創出基盤交付金（舗装2）工事	舗装工事	L=130m、舗装工700m ² 、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線（江代地区）活力創出基盤交付金（舗装2）工事	舗装工事	L=60m、舗装工150m ² 、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単県自然債河川改良（緊急）（堤防舗装）工事	舗装工事	堤防舗装L=380m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線（0530）4年発生道路災害復旧法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり（交安2種地方道）防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村川辺	宮原五木線やさしい道づくり（交安2種地方道）防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村四浦	国道445号やさしい道づくり (交安2種地方道) 防護柵そ の2工事	とび・土工・コ ンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づく り(交安2種地方道) 防護柵 その2工事	とび・土工・コ ンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づく り(交安2種地方道) 防護柵 その3工事	とび・土工・コ ンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町木 上	人吉湯前自転車道やさしい 道づくり(交安2種地方道) 防護柵工事	とび・土工・コ ンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間0日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540) 4年発生道 路災害復旧工事	とび・土工・コ ンクリート工事	掘削工14745m3、吹付法枠 A=4.378m2、余裕期間30日を含 む	令和7年8月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R4災害	とび・土工・コン クリート工事2億円以上3 億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬) 防災安 全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コ ンクリート工事	高EN落石防護網工、余裕期 間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コン クリート工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(昇雲橋) 道 路補修補助事業(橋梁)工 事	とび・土工・コ ンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コン クリート工事7,000万円 以上1億円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町落鶴	西の里中園線(古町橋) 道 路補修補助事業(橋梁)工 事	とび・土工・コ ンクリート工事	石橋補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	山江村	山江村山田	相良人吉線(尾崎谷橋2) 道路補修補助事業(橋梁) 工事	とび・土工・コ ンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川1号 橋) 道路補修補助事業(橋 梁)工事	とび・土工・コ ンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事500万円以 上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市矢岳町	国道221号(加久藤TN) 道路補修補助工事	とび・土工・コ ンクリート工事	トンネル補修 1式 余裕 期間90日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コン クリート工事3,000万円 以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬) 防 災安全交付金(災害防除) その2工事	とび・土工・コ ンクリート工事	高EN落石防止網工 余裕期 間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コン クリート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村	上椎葉湯前線(A780)単県災 害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コ ンクリート工事	モルタル吹付工 余裕期間 90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コン クリート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工 区)活力創出基盤(伸縮装 置)工事	とび・土工・コ ンクリート工事	伸縮装置1式、余裕期間90日 を含む	令和7年12月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コン クリート工事5,500万円 以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工 区)活力創出基盤(高欄) 工事	とび・土工・コ ンクリート工事	高欄工1式 余裕期間90日を含 む	令和7年12月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コン クリート工事3,000万円 以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13			列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	小鶴元女木線（小鶴工区） 活力創出基盤交付金（法面）工事	とび・土工・コン クリート工事	L=30m、掘削工200m3、鉄筋 挿入工45本、余裕期間90日 を含む	令和7年12月	約 1 2 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンク リート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線（竹の川工区） 活力創出基盤交付金（法面）工事	とび・土工・コン クリート工事	L=80m、落石防護網工、余 裕工期90日を含む	令和8年2月	約 9 ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	とび・土工・コンク リート工事3,000万円 以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特別 緊急（管理用道路法面その1）工事	とび・土工・コン クリート工事	法面工 1 式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約 9 ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2 月）	とび・土工・コンク リート工事7,000万円 以上1億円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特別 緊急（管理用道路法面その1）工事	とび・土工・コン クリート工事	法面工 1 式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約 9 ヶ月	競争入札（条件付）	R6補正（2 月）	とび・土工・コンク リート工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川砂防激甚災害対策特別 緊急（6号堰堤管理用道路法面）工事	とび・土工・コン クリート工事	法面工 1 式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約 9 ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2 月）	とび・土工・コンク リート工事1,500万円 以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託（法面その3）工事	とび・土工・コン クリート工事	モルタル吹付工 1 式、余 裕期間30日を含む	令和7年7月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンク リート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託（法面その4）工事	とび・土工・コン クリート工事	モルタル吹付工 1 式、余 裕期間30日を含む	令和7年7月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンク リート工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号（大平TN）防災安 全交付金（照明更新）工事	電気工事	照明更新 1 式、余裕期間 90日を含む	令和7年7月	約 9 ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号（板木TN）防 災安全交付金（照明更新） 工事	電気工事	照明更新 1 式 余裕期間 90日を含む	令和7年12月	約 8 ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	電気工事3,000万円以 上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木他地内	球磨管内単県河川海岸情報 基盤整備（簡易型河川カメ ラ）工事	電気工事	河川カメラ3基、余裕期間30 日を含む	令和7年9月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	人吉市	人吉市西間下 町他	御溝川総合流域防災（河川 改修・交付金）（システム 改修）工事 他合併	電気通信工事	システム改修 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年4月	約 1 2 ヶ月	競争入札（条件付）	R6当初	電気通信工事1億円以 上2億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金 （交通安全）その3工事 他 合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり （交安2種地方道）区画線工 事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	人吉水上線外防災安全交付 金（自転車通行空間整備） 区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨管内		球磨管内防災安全交付金 （交通安全）その1工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その1工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その2工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサルタント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水俣線単災関連(R2豪雨)排水路補強調査設計委託	土木設計コンサルタント	排水路調査、設計一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線7年発生単県災害復旧(委託補助)設計調査委託	土木設計コンサルタント	護岸設計、法面対策工設計一式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町深田西	人吉水上線(深田西)交通安全建物事後調査委託	土木設計コンサルタント	建物調査一式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村深水	国道445号(役場前)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサルタント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	特定道路土工構造物点検 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号(藤懸橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉塩大畑	国道221号(常盤橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村神瀬	高沢一勝地線(犬帰橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村坂口	高沢一勝地線(坂口橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その2委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その3委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業（橋梁定期点検）その4委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業（橋梁定期点検）その5委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村中国	高沢一勝地線（中国工区）単県道路改良（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計L=200m	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号単県道路調査（神屋敷橋撤去詳細設計）委託	土木設計コンサルタント	神屋敷橋撤去詳細設計	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（宮園工区）単県道路調査（橋梁予備設計）委託	土木設計コンサルタント	橋梁予備設計1橋	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（宮園工区）単県道路調査（地質調査）委託	土木設計コンサルタント	地質調査1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号（相良バイパス）単県道路調査（橋梁詳細設計）委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計1橋	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線（小椎葉工区）単県道路調査（詳細設計）委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計L=120m	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線（槻木工区）単県道路改良（法面詳細設計）委託 他合併	土木設計コンサルタント	道路詳細設計L=0.22km	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号（九折瀬・宮園工区）単県道路調査（再評価資料作成）委託	土木設計コンサルタント	再評価資料作成 1式	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木他地内	柳橋川河川改修事業（測量予備設計）委託	土木設計コンサルタント	測量予備設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨川上流流域下水道維持管理（管路調査）委託	土木設計コンサルタント	管路調査 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨川上流流域下水道管渠ストックマネジメント計画見直し業務委託	土木設計コンサルタント	管渠ストックマネジメント計画見直し検討 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨川上流流域下水道マンホールポンプ耐水化測量設計委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川（宮園地区）広域河川改修（社会資本）護岸詳細設計委託	土木設計コンサルタント	護岸詳細設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川（宮園地区）広域河川改修（管理用道路）測量設計その2委託	土木設計コンサルタント	管理用道路詳細設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	人吉市	人吉市紺屋町	山田川単県自然債河川改良（緊急）設計業務委託	土木設計コンサルタント	施工計画検討1式、護床工検討1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川単県自然債河川改良（緊急）測量設計業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計業務1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業（地盤改良設計）委託	土木設計コンサルタント	地盤改良設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）合子俣1詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計業務1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）水無川詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計業務1式	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）柚木谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）横手川1流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）柳野谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川5砂防メンテナンス事業（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村宮園	日当谷川2砂防メンテナンス事業（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	水上村	水上村湯山	湯山川2砂防メンテナンス事業（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	湯前町	湯前町猪鹿倉	箕谷川砂防メンテナンス事業（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防メンテナンス事業（測量設計）委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村山田地内	球磨管内防災・安全交付金基礎調査再設定委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		発注済み（内容変更）		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業 (豪雨) (換地修正設計) 委託	土木設計コンサル タント	換地修正設計 1 式	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町地内	青井土地区画整理事業 (都 再区) (ボックスカルバート設計) 委託	土木設計コンサル タント	ボックスカルバート設計 1 式	令和7年5月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	国道 4 4 5 号活力創出基盤 交付金 (改築) 事業 (交差 点照明設計) 委託	土木設計コンサル タント	交差点照明設計 1 式	令和7年5月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業 (擁壁基礎設計) 委託	土木設計コンサル タント	擁壁基礎、高質化設計 1 式	令和7年6月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井土地区画整理事業 (都 再区) (発注者支援業務) 委託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 1 式	令和8年2月	約 1 2 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村乙	宮原五木線他道路土砂災害 対策補助 (防災) 用地測量 業務委託	測量	用地測量業務 1 式、	令和7年7月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線 (初神工区) 単 県道路改良 (用地測量) 委 託	測量	用地測量	令和7年8月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号 (相良バイパス) 単県道路調査 (用地測量その 1) 委託	測量	用地測量1式	令和7年6月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号 (相良バイパス) 単県道路調査 (用地測量その 2) 委託	測量	用地測量1式	令和7年7月	約 5 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線 (久米 2 工区) 活 力創出基盤交付金 (用地測 量) 委託	測量	用地測量 1 式	令和7年6月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号 (宮園工区) 単県 道路改良 (用地測量) 委託	測量	用地測量 1 式	令和7年10月	約 7 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村中園	高沢一勝地線 (中園工区) 単県道路改良 (用地測量) 委託	測量	用地測量 1 式	令和8年2月	約 9 ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川 (宮園地区) 広域河 川改修 (用地測量) その 2 委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村深水	川辺川 (境田地区) 大規模 特定河川 (用地測量) 委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約 8 ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂) 尾崎崎地区用地 測量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約 6 ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）熊の原用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市宝来町地内	国道445号活力創出基盤交付金（改築）事業（用地測量）委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業（豪雨）（確定測量）委託	測量	確定測量 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号（相良バイパス）単県道路調査（地質調査）委託	地質調査	地質調査1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川（宮園地区）広域河川改修（管理用道路）地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み（内容変更）		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）合子俣1地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）水無川地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）柚木谷川地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）横手川1地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業（通常砂）柳野谷地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業（豪雨）（宅地調査票作成）委託	地質調査	宅地調査票作成 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線（久米2工区）活力創出基盤交付金（建物調査）委託	補償関係コンサルタント	建物調査3棟	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正（2月）				
土木部	球磨地域振興局	用地課	山江村	万江	万江川大規模特定砂防事業工作物等調査委託	補償関係コンサルタント	工作物等調査 一式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	温泉町	出水川単県自然債（緊急）建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物等調査 一式	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	上青井町	山田川単県自然債（緊急）建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	下原田町	国道219号（下原田）交通安全対策（通学路緊急対策）建物等調査委託（その1）	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	下原田町	国道219号（下原田）交通安全対策（通学路緊急対策）建物等調査委託（その2）	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管理 所	水上村	球磨郡水上村 岩野地内	市房ダムメンテナンス（洪水放流設備改良）設計委託	その他（コンサル）	洪水放流設備改良設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)				
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管理 所	水上村	球磨郡水上村 岩野他地内	市房ダム単県ダム堆砂排除（ダム貯水池堆砂測量）委託	その他（コンサル）	ダム貯水池堆砂測量 N=1式	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨川上流流域下水道維持管理（管路修繕）工事	その他（維持管理業務）	管渠修繕1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり 工務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業（豪雨）（事業用地保全）委託	その他（維持管理業務）	事業用地保全 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		