

令和7年度(2025年度) 発注予定工事及び建設コンサルタント業務について

熊本県で発注予定工事及び建設コンサルタント業務(以下「工事等」という。)について、別添発注予定工事等一覧表のとおり公表します。
なお、閲覧に際しては、下記の点にご注意下さい。

記

- ① ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。
- ② 一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。
 - 1) 一般競争入札は公告の時期
 - 2) 指名競争入札は公募又は指名通知の時期
 - 3) 随意契約は契約の時期
- ③ お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。
- ④ 電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。
- ⑤ 以下の工事等種別の順に工事等を掲載しています。

1	土木一式工事	21	土木設計コンサルタント
2	建築一式工事	22	建築設計コンサルタント
3	舗装工事	23	測量
4	とび・土工・コンクリート工事	24	地質調査
5	解体工事	25	補償関係コンサルタント
6	機械器具設置工事	26	その他(コンサル)
7	鋼構造物工事	27	その他(維持管理)
8	造園工事		
9	電気工事		
10	電気通信工事		
11	管工事		
12	防水工事		
13	塗装工事		
14	しゅんせつ工事		
15	さく井工事		
16	屋根工事		
17	水道施設工事		
18	消防施設工事		
19	建具工事		
20	その他(工事)		

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
商工労働部	商工労働部	企業立地課	御船町	御船町辺田見地内	白岩産業団地法面崩壊部対策工事	土木一式工事	施工延長 L=31m 土砂掘削工 V=400㎡ 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業浄水場造成工事	土木一式工事	工業用水道 浄水場土地造成(3ha) 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村湯山	笠振発電所ヘッドタンク進入道路整備工事	土木一式工事	道路設置工事1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
教育庁	教育庁	施設課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地2460番地	阿蘇中央高校東・北側擁壁上部安全対策その他工事	土木一式工事	擁壁上部張りコンクリート工、フェンス設置 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	農林水産部	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	若洲地区水利施設等保全高度化事業第1号工事	土木一式工事	機場下部工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約37ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5億円以上10億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	農林水産部	森林保全課	熊本市	熊本市北区清水万石	県民の森林整備事業第1号工事	土木一式工事	木製階段の設置	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円未満	内容変更		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	宇土市	宇土市赤瀬町	赤瀬漁港水産生産基盤整備(東物揚場)工事	土木一式工事	方塊製作46個(余裕期間60日を含む)	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間60日
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町	塩屋漁港単県漁港改良(消波ブロック設置)工事	土木一式工事	消波ブロック設置L=50m 3tブロック220個(余裕期間60日を含む)	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間60日
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	津奈木町	葦北郡津奈木町福浜	合串漁港水産物供給基盤機能保全(6号防波堤)工事	土木一式工事	防波堤補修 L=22m	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
土木部	土木部	道路整備課	上天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(上1号橋A2橋台)工事	土木一式工事	橋台1基、盛土工15,000m3 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約20ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	港湾課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港湾湾環境整備(圧密促進工その1)工事	土木一式工事	圧密促進工 1式	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3億円以上5億円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町船津	船津・清田地区畑作等促進整備事業(畑総)第8号工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町大多尾	黒石2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第11号工事	土木一式工事	水兼農道工 L=59m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第10号工事	土木一式工事	水兼農道工 L=160m	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第9号工事 他合併	土木一式工事	水兼農道工 L=150m	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白浜	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第21号工事	土木一式工事	農道工L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第21号工事	土木一式工事	排水路工L=44.0m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第22号工事	土木一式工事	排水路工L=51.0m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第23号工事	土木一式工事	排水路工L=33.1m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区海路口町	第一海路口地区排水対策特別事業第7号工事	土木一式工事	場内整備工1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第18号工事	土木一式工事	暗渠排水工A=16ha、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第21号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第22号工事	土木一式工事	区画整理工A=4ha	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第23号工事	土木一式工事	区画整理工A=4ha	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第24号工事	土木一式工事	排水路工 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区御幸木部町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第19号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区御幸木部町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第20号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区城南町	新地ため池地区農村地域防災減災事業(ため池)第3号工事	土木一式工事	堤体法面保護1式	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区城南町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第6号工事	土木一式工事	転倒堰下部工1式	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第10号工事	土木一式工事	用水路工 L=100m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第9号工事	土木一式工事	用水路工 L=150m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町石川	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第11号工事 他合併	土木一式工事	農道工L=294m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾改修(灯浮標更新工事)	土木一式工事	灯浮標設置工 N=2基、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(下水道新設その1)工事	土木一式工事	下水道 管路延長 L=132m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(西側工区)流末排水工事	土木一式工事	吐口工5力所、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区西松尾	坪井川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	袋詰め玉石工200袋、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区島崎	井芹川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1000m3	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区下南部	白川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1000m3、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区弓削町	白川大規模特定河川(弓削橋)(下部工(A1))工事 他合併	土木一式工事	橋台1基、場所打杭6本、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区川口町	天明新川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1000m3	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区中無田地内	無田川単県河川海岸維持管理(緊急)(漏水対策)工事 他合併	土木一式工事	漏水対策工 施工延長100m 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合	浜戸川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1000m3	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町南田尻	潤川大規模特定河川(上部工)工事	土木一式工事	PC橋1基、橋面舗装A=172m2、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区無田口町	除川単県自然債河川改良(緊急)堰改修3期工事	土木一式工事	護岸工、根固ブロック工、遮水矢板工、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区硯川町	井芹川単県河川海岸維持管理(緊急)(その5)工事	土木一式工事	護岸工L=120m、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区硯川町	井芹川単県河川海岸維持管理(緊急)(その6)工事	土木一式工事	護岸工L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町	夏目川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1000m3、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町豊岡	令和6年度発生木葉川河川災害復旧(第41号)工事	土木一式工事	復旧延長L=7.5m、ブロック積A=22m2	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	南区元3町地内	木部川単県自然債河川改良(緊急)その3工事	土木一式工事	施工延長L=63m 鋼矢板67枚 笠コンクリートL=63m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町滝尾	横野矢部線活力創出基盤交付金道路改良工事	土木一式工事	仮設防護柵設置L=108m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町豊秋	万ヶ瀬2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	土木一式工事	擁壁工1式	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町上早川	稲生野甲佐線活力創出基盤交付金道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m、コンクリートブロック積1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町大字上揚	三本松甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工事 L=115m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町津志田	宇土甲佐線活力創出基盤交付金道路改良工事 他合併	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町寺迫	寺迫単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	土木一式工事	土工1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町小谷	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)道路改良その1工事 他合併	土木一式工事	重力式擁壁工L=182m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港社交金(防安)(簡易浮桟橋)改良工事	土木一式工事	簡易浮桟橋設置一式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区松尾	百貴港社会資本整備総合交付金(地活)地方港湾(要江物揚場改良)工事	土木一式工事	物揚場改良 施工延長30m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区松尾町平山	岩戸川防災・安全交付金(通常砂防)管理用道路その3工事	土木一式工事	管理用道路工1式	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港湾湾環境整備(圧密促進工その2)工事	土木一式工事	地盤改良 プラスチックボードドレーン 2,100本	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	とりやめ		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港湾湾環境整備(嵩上げケーソン)工事	土木一式工事	嵩上げケーソン制作1式	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町宮園	益城中央単県土地区画整理(益城中央線その5)道路改良工事	土木一式工事	ボックスカルバート L=29m 道路改良 1式	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町市ノ後	益城中央単県土地区画整理(3街区その1)造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=1,700m2	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(12街区その2)造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=200m2	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)	益城中央単県土地区画整理(2街区その1)造成工事と合併	
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(30街区その2)造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=850m2	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(33街区その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=17m	令和7年5月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(木山宮園線その6)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=30m	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(木山交差点その3)道路改良工事	土木一式工事	交差点改良 1式	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領交差点取付改良その1)工事	土木一式工事	道路改良 延長 100m	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町大口	大口西部地区畑地帯総合整備事業(R6補正)第20号工事	土木一式工事	防風施設工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市小川町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第6号工事	土木一式工事	堤防補修工L=340m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市不知火町松合	宇城海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号工事	土木一式工事	堤防補修工1式 余裕期間180日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間180日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市栗崎町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第8号工事	土木一式工事	場内整備 1式、既設構造物撤去 1式	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市上綱田町	網田地区農村地域防災減災事業(湛防)第7号工事 他合併	土木一式工事	排水機場場内整備工、海岸潮遊池掘削工1式	令和7年4月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第12号工事	土木一式工事	仮設工1式	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	とりやめ		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市網津町	宇土南部2期地区農道整備事業(基幹農道)第1号工事	土木一式工事	補強土壁 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市網津町	宇土南部2期地区農道整備事業(基幹農道)第2号工事	土木一式工事	土木工事 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市網津町	宇土南部2期地区農道整備事業(基幹農道)第3号工事	土木一式工事	法面工事 1式	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	下益城郡美里町川越	美里地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第19号工事 他合併	土木一式工事	用水路工 L=180m	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	美里町安部	砥用2期地区農村地域防災減災事業(特定管)第4号工事	土木一式工事	管水路工L=430m	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町下草野字下松原	宇城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第8号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町洞岳	洞岳線民有林林道開設事業(広域)第2号工事 他合併	土木一式工事	橋梁上部工一式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町洞岳字飯田谷	宇城管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町北海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町内田	中小野浦川内線単県側溝整備(地道償)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市走潟町	国道501号単県側溝整備(地道償)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町古閑	囲碁用線防災安全交付金(防災)落石防護柵工事	土木一式工事	高エネルギー吸収落成防護柵工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町小筵	国道218号単県道路施設修繕(倒竹防止)工事	土木一式工事	倒竹防止工L=160m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町白石野	甲佐小川線単県側溝整備(地道償)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市一円	単県急傾斜地崩壊防止(緊急改築)その2工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町郡浦	郡浦川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町郡浦	郡浦網田線(三角)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港湾湾メンテナンス(統合補助)際崎2号岸壁整備工事	土木一式工事	護岸整備L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港社会資本総合交付金(地活)重要港湾緑地整備工事	土木一式工事	緑地整備L=20m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町波多	三角港単渠港湾施設修繕(残土処分)工事	土木一式工事	土砂運搬V=4000m3、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	五丁川単渠自然債河川改修(緊急)堰本体工事	土木一式工事	堰本体工1基、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	砂川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町曲野	大野川広域河川改修(社会資本)取付道路工事	土木一式工事	道路改良L=120m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町竹崎	中野浦川内線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市不知火町	大野川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町	小熊野川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町糸石	浜戸川単渠河川海岸維持管理(緊急)護岸工事	土木一式工事	ブロック積み108m2、余裕期間30日含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市一円	単渠急傾斜地崩壊防止(緊急改築)その1工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市下網田町	中登川防災・安全交付金(火山砂防)管理道道路その2工事	土木一式工事	管理用道路工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修(2K730樋門本体・護岸)工事	土木一式工事	樋門本体工1基、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市住吉町	網津川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網津	宇土不知火線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網田	郡浦網田線(網田)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町一円	単渠急傾斜地崩壊防止(緊急改築)その3工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町永富	津留川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=120m、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町石野	清和砥用線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)道路改良(その2)工事	土木一式工事	道路改良(軽量盛土)L=50m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)道路改良(その3)工事	土木一式工事	道路改良L=70m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=57m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町柏川	柏川6年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	床固工1基、垂直壁1基他、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約17ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町弘川	釈迦院川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小池	飯野中部地区農村地域防災減災事業(特定管)第20号工事	土木一式工事	用水路工L=178m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	御船町	御船町高木	野中ため池地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号工事	土木一式工事	ため池改修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町糸田	糸田堰地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	土木一式工事	堰補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町上揚	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業第21号工事	土木一式工事	ほ場整備工3.1ha 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約16ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町西原	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第20号工事	土木一式工事	営農飲雑用水管路工1式 余裕期間60日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町西原	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業第23号工事	土木一式工事	中継槽設置工1箇所、配水池改修工2箇所 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町緑川字白石	上益城管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第3号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)補修1基、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町緑川字白石	上益城管内単県治山県営(自然災)事業(一般単独償)第26号工事	土木一式工事	土砂撤去工事一式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	益城町	益城町大字下陳字古田	上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第9号工事	土木一式工事	山腹工0.12ha、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町北中島字大平	上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第10号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町緑川字沢津	上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第12号工事	土木一式工事	流路工一式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上島	国道445号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート500m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町北甘木	矢形川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町北甘木	矢形川単県河川掘削(緊急浚渫債)その3工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町高木	矢形川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町高木	矢形川単県河川掘削(緊急浚渫債)その4工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町滝尾	御船川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町滝尾	御船川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町田代	益城矢部線防災安全交付金(災害防除)その2工事	土木一式工事	落石防護柵1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町中山	錦郷川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町中山	錦郷川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町葛原	横野矢部線(葛原)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町川野	小峰川内線(川野)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(防安交安)自転車空間道路改良工事	土木一式工事	排水構造物L=356m 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町田小野	大矢野原演習場周辺障害防止対策(No.20)工事	土木一式工事	砂防堰堤 1基 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町目丸	清和砥用線(目丸)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町安永	木山川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町下陳	金山川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町惣領	秋津川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町惣領	秋津川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町田原	吹上川砂防メンテナンス事業(砂防堰堤)工事	土木一式工事	砂防堰堤補修工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町砥川	岩戸川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町砥川	木山川単渠河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町木山	赤井川単渠河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町上野	八勢川(532)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=60m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町上野	八勢川(621)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=84m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町上野	八勢川(719)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=381m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町上野	八勢川(937)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=97m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町田代	八勢川(774)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=71m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町田代	八勢川(775)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=85m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(床版)工事	土木一式工事	上部工(床版)1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	御船町	御船町田代	八勢川(776)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=99m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	甲佐町	山都町鶴ヶ田	笹原川(794)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=52m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町安方	大矢川(636)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=98m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	上滑川(931)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=35m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	上滑川(932)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=104m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	大藪川(759)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=227m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(731)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=6m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(732)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=13m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(733)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=20m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(642)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=15m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(708)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=27m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(752)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=19m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下川井野	笹原川(640)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=10m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下川井野	笹原川(648)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=96m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(631)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=32m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(707)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=14m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(737)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=92m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川(758)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=16m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その14)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=296m ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(761)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=13m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(762)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=33m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(886)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=45m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(890)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=95m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川(893)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=15m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町御所	東御所川単県河川等災害関連事業工事	土木一式工事	施工延長L=60m 底張コンクリート工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	黒木尾川(405)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=11m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	黒木尾川(406)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=18m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	黒木尾川(407)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=5m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円未満 合冊予定	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町黒川	西御所川(739)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=110m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町上寺	千滝川(324)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=13m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町杉木	千滝川(344)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=14m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町杉木	千滝川(349)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=8m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町川口	笹原川(800)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=2.5m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町大平	大矢川(666)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=82m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町津留	緑川(643)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=35m 石張工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町津留	緑川(644)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=27m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町津留	緑川(646)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=45m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町津留	緑川(746)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=215m 石張工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(754)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=62m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	都々良川(750)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=144m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	広戸川(672)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=7m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町鶴ヶ田	笹原川(799)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=15m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	御船川(626)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=15m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	御船川(627)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=31m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	御船川(632)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=14m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	御船川(735)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=108m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	上鶴川(782)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=40m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町田小野	西御所川(743)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=32m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町入佐	五老滝川(534)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=137m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町入佐	五老滝川(670)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=12m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町入佐	五老滝川(673)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=76m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町畑	五老滝川(533)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=16m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町仏原	大矢川(671)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=12m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町仏原	大矢川(747)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=75m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	亀谷川(763)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=45m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	亀谷川(764)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=7m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	亀谷川(778)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=30m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	亀谷川(785)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=22m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(769)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=91m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町麻山	都々良川(791)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=152m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町下陣	金山川(713)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=29m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町下陣	金山川(714)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=32m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町小谷	木山川(712)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=41m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町杉堂	布田川(770)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=13m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その15)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=189m ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町砥川	岩戸川(342)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=4m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川(川内田林道橋)単県河川等災害関連事業(上部工)工事	土木一式工事	上部工1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川(川内田林道橋)単県自然債河川改良事業(緊自償)(下部工)工事	土木一式工事	下部工(重力式橋台)2基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川5年発生河川災害関連(その10)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=138m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その16)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=363m ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町北中島	八勢川(949)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=55m 大型ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その17)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=190m 胸壁工等 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その20)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=40m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その21)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=68m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	五老滝川5年発生河川災害関連(その4)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=108m ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川5年発生河川災害関連(その11)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=45m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川5年発生河川災害関連(その4)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=97m 大型ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	鹿追谷川(635)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=20m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川5年発生河川災害関連(その8)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=83m 大型ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川5年発生河川災害関連(その9)工事他合併	土木一式工事	施工延長L=197m 大型ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町平田	木山川(934)5年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=41m ブロック積工 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町下名連石	川内川(628)5年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	施工延長L=50m 大型ブロック積工等 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(仮橋撤去)工事	土木一式工事	仮橋撤去1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(自動車学校阿蘇製菓前)単県道路改良(バスベイ)工事	土木一式工事	バスベイ 1か所(余裕工期30日)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(頼山陽記念碑前)単県道路改良(バスベイ)工事	土木一式工事	バスベイ 1か所(余裕工期30日)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	鍋倉地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	区画整理工A=2.5ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町岡田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第37号工事	土木一式工事	管水路工L=637m	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第39号工事	土木一式工事	用水路工L=495m「余裕期間30日を含む」	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第40号工事 他合併	土木一式工事	用水路工L=440m「余裕期間30日を含む」	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市深川	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第19号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=150m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第17号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=231m「余裕期間60日を含む」	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第20号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=200m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市長田	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第18号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=376m「余裕期間60日を含む」	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第21号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=200m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町曲手	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第12号工事 他合併	土木一式工事	管水路工L=246m	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満合冊予定	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第13号工事	土木一式工事	管水路工L=220m	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.78ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第2号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.16ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第3号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.16ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市旭志麓 宇岳河原	菊池管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第1号工事ほか合併	土木一式工事	谷止工(根継工)20.9m3、間詰工補修1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市原字狐迫	菊池管内治山事業(交付金)予防治山事業火山第1号工事	土木一式工事	護岸工95m、根固工1基18m3	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市重味字 菰蒲谷	菊池管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.01ha(落石防止柵工1基69m) 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口 宇大谷	菊池管内単県治山県営事業(臨河償)第3号工事	土木一式工事	資材運搬道補修1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町	菊池市管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市藤田	菊池市管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町永他	原植木線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=90m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水他	新山原水線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=100m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市幾久富	熊大本津線防災安全交付金(交通安全)改良工事	土木一式工事	改良工事 L=130m(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)道路無電柱化補助事業その4工事	土木一式工事	改良工事 L=50m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)改良工事	土木一式工事	改良工事 L=300m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市福原他	大津植木線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=60m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	合志市管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町引水	大津町管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町大津	北外輪山大津線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝工 L=100m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志弁利	合志川単県河川掘削(緊急浚渫)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	狐塚川単県砂防維持管理(緊急浚渫)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	谷山川単県砂防維持管理(緊急浚渫)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	湯舟川防災・安全交付金(砂防メンテナンス)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市下河原	河原川単県河川掘削(緊急浚渫)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市藤田	河原川単県河川掘削(緊急浚渫)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市班蛇口	鳳来3防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤本体(その1)工事	土木一式工事	堰堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市片角外	菊池川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市豊水	合志川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その1工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市豊水	合志川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その2工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市龍門地内	迫間川1砂防メンテナンス事業(砂防)既設えん堤補強工事	土木一式工事	堰堤補強 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	七城町高島	天神川単県河川掘削(緊浚償)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その1工事	土木一式工事	補強土壁工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	補強土壁工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その3工事	土木一式工事	道路補修工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	豊間	国道387号広域連携交付金(道路改築)道路改良その3工事	土木一式工事	ブロック積工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	北宮	国道325号広域連携交付金(改築)A1橋台工事	土木一式工事	橋台工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町永	合志川単県河川掘削(緊浚償)その3工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町永	合志川単県河川掘削(緊浚償)その4工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町吉富	原植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	路床工1式、水路工1式、舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町久保田	白川単県河川掘削(緊浚償)その3工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町辛川	白川単県河川等災害関連(通常豪雨)護岸改修工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町津久礼	白川広域河川改修(社会資本)築堤(津久礼工区)その1工事	土木一式工事	築堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町津久礼	白川広域河川改修(社会資本)築堤(津久礼工区)その2工事	土木一式工事	築堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その1工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その2工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その3工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その4工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市上生	上生川単県河川掘削(緊浚償)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)道路改良その1工事	土木一式工事	路床工1式、路盤工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)道路改良その2工事	土木一式工事	路床工1式、路盤工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	路床工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町外牧	外牧川防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤スリット工事	土木一式工事	スリット 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年4月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町錦野	白川単県河川掘削(緊浚償)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町大林	白川単県河川掘削(緊浚償)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土木管内県営工業団地工場2造成その5工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約18ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土木管内県営工業団地工場4造成工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市泗水	菊池土木管内県営工業団地工場1造成工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その13工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その14工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その15工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その3工事	土木一式工事	大型ブロック積 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その4工事	土木一式工事	大型ブロック積 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その5工事	土木一式工事	大型函渠工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その5工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その6工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その7工事	土木一式工事	函渠 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その8工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その9工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第8号工事他合併	土木一式工事	排水路工 L=600m	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事	土木一式工事	排水路工 L=590m	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事	土木一式工事	排水路工 L=42m	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	大開地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第6号工事	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第8号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 A=3.0ha	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第10号工事	土木一式工事	排水路工 L=696m	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(耕作条件)第9号工事	土木一式工事	排水路工 L=346m	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	共和地区水利施設等保全高度化事業第5号工事	土木一式工事	場内整備工 1式	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第3号工事	土木一式工事	樋門補修工 1式	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市津留	梅林地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第7号工事他合併	土木一式工事	場内整備工 1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第7号工事	土木一式工事	農道工 L=226m 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第8号工事	土木一式工事	農道工 L=40m 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	平原地区農村地域防災減災事業(湛防)第11号工事	土木一式工事	場内整備工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第13号工事他合併	土木一式工事	完了整備工 1式	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	区画整理工 A=2.0ha	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第2号工事	土木一式工事	区画整理工 A=1.0ha	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	和水町	和水町津田字李ヶ迫	玉名管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第1号工事	土木一式工事	流路工26m3、帯工1基、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置L=83m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町上坂下	玉名八女線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置L=80m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町原口 他	大牟田植木線外 単県側溝整備工事 他合併	土木一式工事	側溝整備、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内 単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草コンクリート 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内 単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草コンクリート 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町原倉	玉名植木線(原倉工区)活力基盤創出交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=200m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町上木葉	浦田川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町西安寺	西安寺川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市滑石	境川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良(緊急)橋梁上部工工事	土木一式工事	橋梁上部工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市青野	上横田単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市石貴	繁根川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市岱明町	大野下停車場西照寺線(西照寺)活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=180m 余裕期間60日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)旧川部環境整備工事	土木一式工事	環境整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(左岸盛土)工事	土木一式工事	路体盛土1式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(左岸地盤改良)工事	土木一式工事	深層混合処理工1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市下井手	関川単県自然債河川改良(助成その40)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市下井手	関川単県自然債河川改良(助成その41)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金(街路)(A2橋台)工事	土木一式工事	下部工1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金(街路)(道路改築)工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市庄山	関川単県自然債河川改良(助成その44)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市庄山	関川単県自然債河川改良(助成その45)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上井手	関川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	掘削工1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市蔵満	浦川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良(助成その42)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良(助成その43)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町宮野	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工=50m 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町関町	関川単県自然債河川改良(助成その48)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町関東	関川単県自然債河川改良(緊急)八重丸堰関連工事	土木一式工事	管理用道路代替1式、取水施設1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町久重	大牟田南関線(久重)単県道路改良工事	土木一式工事	改良工1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町上坂下	内田川単県自然債河川改良(緊急)その3工事	土木一式工事	築堤護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町相谷	小山川防災・安全交付金(通常砂)工事用道路工事	土木一式工事	工事用道路1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町相谷	小山川防災・安全交付金(通常砂)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防堰堤工1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町長山	関川単県自然債河川改良(助成その46)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町 長山	関川単県自然債河川改良(助 成その47)工事	土木一式工事	護岸工1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 岩	岩村川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 江田	浦谷川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 西吉地	和仁菊水線(野田工区)活力 基盤創出交付金(道路改築) 工事	土木一式工事	改良工=50m	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 西吉地	和仁菊水線(野田工区)活力 基盤創出交付金(道路改築そ の2)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間30日 を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 西吉地	和仁川単県自然債河川改良 (緊急)取付道路工事	土木一式工事	取付道路1式、余裕期間30日 を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 太田黒	和仁川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 東吉地	和仁山鹿線(東吉地工区)活 力基盤創出交付金(道路改 築)工事	土木一式工事	改良工=50m 余裕期間30日 を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 日平	日平川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 板楠	十町川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 本村	萩原川単県砂防施設維持管 理(緊急改築)工事	土木一式工事	砂防堰堤補修1式	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保 全高度化事業(耕作条件)第1 号工事	土木一式工事	水路工L=210m	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保 全高度化事業(耕作条件)第2 号工事	土木一式工事	水路工L=380m	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市蒲生	鹿本管内国立公園国際化・老 朽化等整備事業第1号工事	土木一式工事	木製階段補修工事、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 山内宇扇野	鹿本管内緊急総合治山事業火 山地域第3号工事	土木一式工事	山腹工0.20ha(土留工4個簡易 鋼製枠157m2、水路工78m、 柵工109m、筋工11m、伏工 2010㎡、植栽工119本)、資材 運搬道、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷字下威	鹿本管内単県治山県営事業 (臨河債)第5号工事	土木一式工事	床固工1基3.4m3、水路30m、 路面補修、道路擁壁5.3m3、 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷字宮ノ元	鹿本管内復旧治山事業火山 地域第1号工事	土木一式工事	山腹工0.08ha(土留工4個 77m3、水路工98m)、運搬施 設(ケフルクレーン)一式 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町辛生字畑中	鹿本管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第2号工事	土木一式工事	谷止工2基(327m3)、床固工1基(60m3)、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持字小川内	鹿本管内緊急総合治山事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.20ha(土留工1個簡易鋼製枠35m2、水路工28m、柵工56m、筋工70m、伏工593㎡、植栽工126本)、資材運搬道 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市津留字多々羅	鹿本管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第3号工事	土木一式工事	山腹工0.09ha(土留工1個42m3、水路工61m、筋工369m、伏工1281㎡、植栽工368本)、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町四丁	岩野川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝布設替 L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	岩野川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	落差工改修1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その10工事	土木一式工事	電線共同溝工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その9工事	土木一式工事	電線共同溝工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)(管理用道路・堰堤)工事	土木一式工事	工事兼管理用道路一式、本堤工、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町中分田	田鹿底本線単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	小坂川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	深床谷川2-1単県砂防施設(緊急改築)堰堤補修補強工事	土木一式工事	堰堤腹付工1基、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町庄	鹿本松尾線防災・安全交付金(交通安全)その4工事	土木一式工事	歩道整備工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町庄他	木野川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	岩野川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=60m、樋門1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市 城	和仁山鹿線単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝布設替 L=50m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市下吉田	名塚川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=20m、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町下永野	木野川単県河川改良(緊急)工事	土木一式工事	落差工改修1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町山内	菊池鹿北線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草5工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町四丁	岩野川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町中川	辛川鹿本線単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	西堂の原川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	護岸嵩上げ L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	内野川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=50m、BOX1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿北線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草2工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿北線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草3工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿北線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草4工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、塗布型防草工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町長	上内田川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	木野川単県河川等関連事業工事	土木一式工事	護岸工L=40m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県災害防除(地遣債)その6工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)その7工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通常砂防)(堰堤)工事	土木一式工事	本堤工、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)その6工事	土木一式工事	歩道整備L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)歩道橋下部工その2工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)歩道橋下部工その3工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町合里	山鹿植木線単県道路施設修繕(側溝布設替)工事	土木一式工事	排水構造物工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 仁王堂	大牟田植木線単県道路施設 修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30 日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	江田川3砂防メンテナンス(砂 防)堰堤補修補強工事	土木一式工事	堰堤腹付工1基、余裕期間30 日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活力創出基盤交 付金(改築)(工事用道路)工 事	土木一式工事	工事用道路1式、余裕期間30 日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活力創出基盤交 付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	工事用道路・道路改良工、余 裕期間30日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線災害安全交付金 (災害防除)その4工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間 30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 梅木谷	大牟田植木線単県道路施設 修繕(防草対策)(梅木谷工 区)工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30 日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市米田	菊志川単県河川海岸維持管 理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=30m、余裕期間60日 を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金 (交通安全)橋梁上部工工事	土木一式工事	PC橋現場打ちホロースラブ橋 1橋L=26m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金 (交通安全)水路その2工事	土木一式工事	水路整備L=20m、集水樹2 基 歩道整備L=120m 余裕期間 30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整 備事業(R6補正)第7号工事	土木一式工事	区画整理工 2.3ha 余裕期間 30日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整 備事業(R6補正)第8号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工 1.4ha 余裕期間 30日間を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基 盤整備事業(R6補正)第26号 工事	土木一式工事	用水路工 1100m 余裕期間 90日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基 盤整備事業(R6補正)第27号 工事	土木一式工事	用水路工 650m 余裕期間 90日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	高森町	高森町草部	第一草部地区中山間地域総 合整備事業(R6補正)第1号工 事	土木一式工事	区画整理工 1.2ha 余裕期間 30日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	西原村	西原村小森	下小森地区農村地域防災減 災事業(ため池)R6補正第3号 工事	土木一式工事	浚渫工 10000m3 余裕期間 90日間を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整 備事業(交付金)第5号工事	土木一式工事	区画整理工 0.85ha 余裕期 間60日間を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 60日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整 備事業(交付金)第6号工事	土木一式工事	区画整理工 0.89ha 余裕期 間60日間を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町宮地	阿蘇管内国立公園満喫プロ ジェクト推進事業第2号工事	土木一式工事	歩道(橋梁)改修	令和7年11月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地字東小堀	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第2号工事	土木一式工事	護岸工 L=130m「余裕期間90日を含む」	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市車帰字下道上	阿蘇管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市小倉	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第1号工事	土木一式工事	公衆トイレ排水施設整備「余裕期間30日を含む」	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦字松尾	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第3号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字山鹿字黒瀬戸	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第5号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字山鹿字仲山鹿	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第7号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字大利字北葛崎	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第1号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年9月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城字田ノ尻	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第4号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	西原村	西原村大字宮山字小牧山下	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第6号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字笹原	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第2号工事	土木一式工事	流路工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字夫婦石	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第4号工事他合併	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字堀切	阿蘇管内緊急予防治山事業火山地域第2号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨地内	国道265号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工 A=800m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線防災安全交付金(災害防除)工事	土木一式工事	仮設道路工 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市赤水	河陰阿蘇線(第一赤水橋)単県橋梁改築(函渠)工事	土木一式工事	函渠工 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)その3工事	土木一式工事	落石防護柵 1式	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野地内	小地野永谷線単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工 A=800m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線道路無電柱化補助管路(その5)工事	土木一式工事	管路工 L=60m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線道路無電柱化補助管路(その6)工事	土木一式工事	管路工 L=30m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町宮原	小国停車場線(小国橋)単県橋梁補修(地道債)根固工事	土木一式工事	根固工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	山西大津線交通安全対策(通学路緊急対策)道路改良工事	土木一式工事	路床盛土1式、L型擁壁1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	満願寺黒川線(新滝ノ上橋)単県橋梁補修(地道債)工事	土木一式工事	取付護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町古閑	滑川防災・安全交付金(火山砂防)渓流保全工その6工事	土木一式工事	渓流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	平保の木川単県砂防(緊急自然債)渓流保全工その4工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市黒流町	西岳川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市車帰	車帰川1防災・安全交付金(火山砂防)(堰堤工その7)工事	土木一式工事	堰堤工1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	一里山川防災・安全交付金(火山砂防)(渓流保全工その2)工事	土木一式工事	渓流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)護岸その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西町	泉川防災・安全交付金(火山砂防)(本川2堰堤工その4)工事	土木一式工事	堰堤工1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	西湯浦川防災・安全交付金(火山砂防)渓流保全工本川その2工事	土木一式工事	渓流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地囲繞堤その3)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その3)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その4)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その5)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市内牧	黒川単県自然債河川改良(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市波野	中江川砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市波野滝水	高森波野線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・護岸工)工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・堆積工)工事	土木一式工事	堆積工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その4工事	土木一式工事	道路改良L=40m、余裕期間60日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村産山	笹倉久住線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町宮原	北里宮原線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)1号橋下部工その1工事	土木一式工事	橋梁下部工 1基、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)1号橋下部工その2工事	土木一式工事	橋梁下部工 1基、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)道路改築その4工事	土木一式工事	道路改良L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	蓬来川単県自然債河川改良(緊急)水管橋上部工工事	土木一式工事	橋梁上部工1式、余裕期間120日を含む	令和8年2月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間120日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	布田川1砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	布田川4砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村布田	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	湿谷川事業間連携砂防等事業(火山砂)6号堰堤その3工事	土木一式工事	堰堤工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	大谷川(0834)5年発生砂防災害復旧(過年)工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村白川	下の川単県砂防事業(緊急自然債)溪流保全工その1工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町赤馬場	杉田上単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)擁壁工その3工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町網道	竜北地区地域密着型農業基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	宅地部水路嵩上げ 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第10号工事	土木一式工事	樋門補修工1箇所 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第4号工事	土木一式工事	消波工L=185m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第5号工事	土木一式工事	離岸堤L=150m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第6号工事	土木一式工事	消波工L=362m 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加(発注済み)		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町両出	両出地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第32号工事 他合併	土木一式工事	用水路工L=404m、農道工L=414m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市昭和同仁町	昭和地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第41号工事 他合併	土木一式工事	排水機場撤去工1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市南平和町	金剛地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号工事	土木一式工事	内堤護岸補修工L=76m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加(発注済み)		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市日奈久栄町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)R6補正第7号工事	土木一式工事	樋門補修工2箇所 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第27号工事他合併	土木一式工事	遊水池整備1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第28号工事他合併	土木一式工事	導水路工L=25m、宅地部水路嵩上げ1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業耕作条件改善)第4号工事	土木一式工事	バイブライン工L=155m 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業耕作条件改善)第5号工事	土木一式工事	バイブライン工L=636m 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町市ノ俣字冷水B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第5号工事	土木一式工事	谷止工1個、山腹工0.50ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町川嶽字村平	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第6号工事	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和7年9月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市東陽町大字河俣	池ノ原走水線民有林林道開設事業第3号工事	土木一式工事	林道開設250m 余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町大字深水	池ノ原走水線民有林林道開設事業第4号工事	土木一式工事	林道開設150m 余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町久連子字日当Bほか	八代管内治山事業(交付金)流域保全総合治山事業通常第2号工事ほか合併	土木一式工事	谷止工2個 余裕期間90日間を含む	令和7年11月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町大字葉木	二本杉葉木線民有林林道開設事業5号工事	土木一式工事	林道開設250m 余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町鮎淵字中屋敷	八代管内森林保全施設管理整備事業第1号工事	土木一式工事	落石防護柵補修 余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町葉木字葉木B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第7号工事	土木一式工事	山腹0.24ha 余裕期間90日間を含む	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町樺木字樺木	八代管内治山事業(交付金)流域保全総合治山事業通常第1号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和7年11月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草対策工A=600m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草対策工A=600m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	中津道八代線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良L=200m	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町	共栄千丁停車場線単県側溝整備(緊急自然債)工事	土木一式工事	側溝工L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)(交差点改良)工事	土木一式工事	交差点改良1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	久連子落合線(第2中川橋)他単県橋梁補修(地道債)工事	土木一式工事	洗掘対策工1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号(A014)道路土砂災害対策補助(防災)工事	土木一式工事	重力式擁壁1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	鏡宮原線単県側溝整備(緊急自然債)工事	土木一式工事	側溝工L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県側溝整備(緊急自然債)その1工事	土木一式工事	側溝工L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県側溝整備(緊急自然債)その2工事	土木一式工事	側溝工L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東陽町河俣	宮原五木線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	宮地町	水無川単県河川掘削(緊急浚渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その4工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その5工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町塩浜	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町	登俣川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東陽町南	氷川八代線(南工区) 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=30m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見洲口町	二見田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見洲口町	二見田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見赤松町	球磨田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=140m、側溝工1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町田上	百済来川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見赤松町	球磨田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、ブロック積工1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	敷川内町	敷川内川第1単県砂防施設維持管理(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	敷川内町	敷川内川第3単県砂防施設維持管理(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町葉木	行徳川防災・安全交付金(通常砂防)溪流保全工工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	十条町	水無川単県河川掘削(緊急浚渫償)その2工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その6工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和同仁町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その1工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和日進町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その3工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港海岸メンテナンス(護岸)工事	土木一式工事	護岸工 L=50m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町河原	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その1工事	土木一式工事	河川掘削3300m3、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町鹿島	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その3工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(コンテナターミナル造成)その2工事	土木一式工事	ボックスカルバート 100m、L型擁壁 200m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(コンテナターミナル造成)工事	土木一式工事	ボックスカルバート 300m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町島地	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町	八代北部流域下水道(防災・安全)管路施設調査委託 他合併	土木一式工事	カメラ点検、緊急度判定	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)その1工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	夜狩川総合流域防災(河川改修・交付金)工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町新牟田	夜狩川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町太牟田	大鞘川大規模特定河川(A1橋台)工事	土木一式工事	A1橋台一式、余裕期間60日を含む	令和7年4月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東町	水無川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町	小浦川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町	白谷川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町小浦	小浦川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	二見赤松町	二見川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	根継工一式、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	日奈久新開町	明治新田海岸メンテナンス工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市郡築十一番町	郡築横手線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線防災・安全交付金(街路)A1橋台工事	土木一式工事	橋台1基、場所打ち杭15本、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町百済来	芦北坂本線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=20m、プレキャストカルバート工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市西片町	新八代停車場線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=85m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=25m、大型ブロック積工1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=60m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(堆砂排除用道路)工事	土木一式工事	護岸工、舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	水川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	水川ダム単県ダム堆砂排除(その1)工事	土木一式工事	堆積土砂掘削10,000m3、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	水川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	水川ダム単県ダム堆砂排除(その2)工事	土木一式工事	堆積土砂掘削4,000m3、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	水川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	水川ダム単県ダム堆砂排除(矢山公園嵩上げ)工事	土木一式工事	施工延長32m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町古尾	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第1号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町宮崎	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第43号工事	土木一式工事	管水路工 L=500m(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町大尼田	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第3号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町湯浦	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第41号工事	土木一式工事	排水路工 L=170m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町白木	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第2号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市大川	水俣地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第10号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工 A=0.27ha(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市薄原他	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第42号工事	土木一式工事	完了整備工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町桑原村上	芦北管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第14号	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町告津吹	芦北管内治山激甚災害対策特別緊急事業第7号工事	土木一式工事	山腹工0.03ha(余裕期間60日を含む)	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町女島鯨戸	芦北管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第13号	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字松生	松生屋敷野線民有林林道開設事業(広域)第7号工事	土木一式工事	林道開設330m(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白木	松生屋敷野線民有林林道開設事業(広域)第9号工事	土木一式工事	林道開設340m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	水俣市	水俣市湯出	県有林林道作業道維持修繕事業第1号工事	土木一式工事	林道コンクリート路面工90m(余裕期間30日を含む)	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	津奈木町	津奈木町福浜京泊	芦北管内治山激甚災害対策特別緊急事業第9号工事	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その1工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その2工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北管内一円	天月湯浦線やさしい道づくり (交安2種地方道)防草対策工 事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町高岡地 内	越小場湯浦線単県道路施設 修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町国見外 地内	古石天月線外単県側溝整備 (緊急償)工事	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町大野地 内	古石天月線防災安全交付金 (交通安全)路肩改良工事	土木一式工事	路肩改良1式 余裕期間30日 を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町湯浦地 内	天月湯浦線単県災害防除(地 道償)落石防護柵工事 他合 併	土木一式工事	落石防護柵工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市葛渡地 内	国道268号単県災害防除(通 常)簡易防護柵工事	土木一式工事	簡易防護柵工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市市渡瀬 地内	人吉水俣線単県災害防除(地 道償)簡易防護柵工事	土木一式工事	簡易防護柵工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市深川外 地内	国道268号外単県側溝整備 (緊急償)工事 他合併	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市石坂川 地内	国道268号(第二奥橋樑)防災 安全交付金(橋梁補修)P2橋 脚耐震補強工事 他合併	土木一式工事	耐震補強1式 余裕期間30日 を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市長野外 地内	国道268号単県道路施設修繕 (防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	津奈木町	津奈木町福浜 地内	水俣田浦線単県側溝整備(緊 急償)工事他合併	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町乙千屋 地内	乙千屋川単県砂防施設(緊急 改築)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町海浦	滝の上単県急傾斜地崩壊対 策事業(緊急自然償)排水路 工事	土木一式工事	ボックスカルバートL=18.7m、 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町丸山	田川川(0147)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=23.4m、ブロック積 A=114m2、余裕期間30日を含 む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町吉尾地 内	吉尾川2年発生河川災害関連 (その3)工事	土木一式工事	張りコンクリート工 1式 余裕 期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦 地内	佐敷川水系河川災害復旧助 成(宮の前橋取付道路)工事	土木一式工事	取付道路・仮橋撤去工 1式 余裕 期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦 地内	佐敷川水系河川災害復旧助 成(佐敷川その21)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地 内	佐敷川水系河川災害復旧助 成(佐敷川その16)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地 内	佐敷川水系河川災害復旧助 成(佐敷川その17)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その18)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その19)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その20)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その22)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その23)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その24)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その25)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その26)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その27)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川堰下部工その3)工事	土木一式工事	堰下部工 1式	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町古石	石間伏平川砂防メンテナンス(砂防)堰堤補強工事	土木一式工事	腹付けコンクリートV=115m3、水叩き工コンクリートV=86m3、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町告	漆川内川単県自然債河川改良(緊急)宅地嵩上げ工事	土木一式工事	軽量盛土工V=253m3、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷港単県港湾修繕(フラップゲート)工事	土木一式工事	フラップゲート設置N=5箇所 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(河道掘削その1)工事	土木一式工事	河道掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(河道掘削その2)工事	土木一式工事	河道掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川地盤改良その2)工事	土木一式工事	地盤改良工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町女島地内	塩尾砂防メンテナンス事業(急傾斜地崩壊対策)工事	土木一式工事	崩壊土砂防護柵工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町大岩	大ノ根平防災・安全交付金(急傾斜地)(3-2工区)工事	土木一式工事	重力式擁壁工L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町大野地	佐敷川(0148)6年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=20.8m、大型ブロック積A=69m2、ブロック積A=40m2、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港海岸メンテナンス(水門移設)地盤改良工事	土木一式工事	地盤改良工N=83本 旧水門撤去N=1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港港湾メンテナンス(施設改良費補助)(浮体式係船岸)工事	土木一式工事	浮体式係船岸 N=3基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田川地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川その5)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田川地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川その7)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町湯浦	湯の浦川単県自然債河川改良(緊急)左岸その1工事	土木一式工事	バラベツ工、腹付護岸工L=136m 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町立川	芦北坂本線(立川)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工L=100m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町簗瀬地内	簗瀬川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市越小場	一本木川(0137)6年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=16.8m、ブロック積A=65m2、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市越小場	水俣川(0138)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=10m、ブロック積A=45m2、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市久木野	久木野川(0139)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=11.3m、大型ブロック積A=83m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市月の浦地内	水俣港(月の浦)防災安全交付金(浮体式係船岸補修)1工事	土木一式工事	碇けい金物補修N=8基 ガイドレール更新N=8本 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市月の浦地内	水俣港(月の浦)防災安全交付金(浮体式係船岸補修)2工事	土木一式工事	碇けい金物補修N=10基 ガイドレール更新N=10本 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市古城	水俣川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	河川護岸工L=24m、余裕期間30日間を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市古里地内	人吉水俣線(古里)活力創出基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=140m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市陣内	牧の内川防災・安全交付金事業(火山砂防)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路延長L=205m、ブロック積A=37m2、ブロック張A=95m2、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市石坂川	村中防災・安全交付金(急傾斜地)(1-2工区)工事	土木一式工事	杭式土砂防護欄L=30m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市袋	境川(0087)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=33.4m、ブロック積A=151m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市大川	久木野川砂防メンテナンス(砂防)堰堤補強工事	土木一式工事	腹付けコンクリートV=128m3、水叩き工コンクリートV=152m3、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市長崎	湯出川(0140)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=5.3m、ブロック積A=28m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市長崎	茂川川(0142)6年発生砂防災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=39.4m、ブロック積A=142m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	五女木川(0145)6年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=35.5m、ブロック積A=154m2、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	湯出川(0141)6年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=22.5m、ブロック積A=90m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	頭石川(0144)6年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=19.7m、ブロック積A=109m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出地内	水俣出水線(湯出)活力創出基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=60m アスファルト舗装工 A=420m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市浜地内	水俣田浦線(浜)活力創出基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=180m 道路土工A=1620m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町岩城	津奈木川単県自然債河川改良(緊急)その2工事	土木一式工事	バラベット工L=96m 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町小津奈木	男島海岸単県建設海岸保全(緊急)工事 他合併	土木一式工事	かごマット設置L=142m	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)溪流保全工事	土木一式工事	溪流保全工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	清願寺地区県営災害復旧事業第8号工事	土木一式工事	堆砂除去工V=30,000m3	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町皆越	清願寺地区県営農地等災害復旧事業第7号工事	土木一式工事	堆砂除去工V=28,000m2、余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第3号工事	土木一式工事	管水路工L=750m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村岩野	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第12号工事	土木一式工事	湧水処理工 1式、余裕期間30日間を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡錦町木上	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第1号工事	土木一式工事	管水路工L=126m、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺	高原地区畑地帯総合整備事業第1号工事	土木一式工事	地区外排水路工・調整池工1式、余裕期間90日間を含む	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	土木一式工事	用水路工L=15m、用水路補修工L=91m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	土木一式工事	用水路工L=102m、排水路工L=198m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二蓑谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第4号工事	土木一式工事	吐土工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	二溝地区水利等保全高度化事業第1号工事	土木一式工事	用水路補修工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第11号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年11月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	山江村	球磨郡山江村大字万江	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第10号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第7号工事(1工区)	土木一式工事	林道開設120m、幅員4.0m、余裕期間120日間を含む	令和7年10月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間120日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第8号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設250m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第12号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年11月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第13号工事(5工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字大藪	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(鋼製)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一勝地丁字鶴上	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第26号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丙字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-1号工事	土木一式工事	土砂撤去	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字宮目木	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第5号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-2号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第1-3号工事	土木一式工事	副堤ほか(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字野々脇	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第7号工事	土木一式工事	谷止工袖部(コンクリート)1個133.2m3	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字池ノ鶴B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第6号工事	土木一式工事	谷止工嵩上げ(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	山江村	山江村大字万江乙字葛ノ上	球磨管内単県治山県営事業（一般単独債）第35号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市上戸越町字川内平	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市大畑麓町字杣藪	球磨管内単県治山県営（一般単独債）第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約15ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字繁ヶ尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第17号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）2個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満 合冊予定	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字繁ヶ尾C	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第18号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満 合冊予定	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字ノ瀬	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第3号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字轟	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第25号工事	土木一式工事	床固工（コンクリート）1個、護岸工（コンクリート）【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満 合冊予定	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12－4号工事	土木一式工事	床固工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12－5号工事	土木一式工事	谷止工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦字椎葉道	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第4号工事	土木一式工事	谷止工（鋼製杭打ち式工）15.2m【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦西字初神	球磨管内治山事業（交付金）緊急機能強化・老朽化対策事業通常第3号工事	土木一式工事	谷止工増厚（コンクリート）2個【余裕期間90日を含む】	令和7年7月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	令和6年度球磨管内単県治山県営（一般単独債）第11号工事と合冊	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦西字上椎葉	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第3号工事	土木一式工事	山腹工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字久米字中山	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域（R6補正）第1号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字黒肥地字上永谷	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業（R6補正）第2号工事	土木一式工事	谷止工（コンクリート）1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札（条件付）	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字槻木字源蔵屋敷	球磨管内単県治山県営（自然災）事業（一般単独債）第28号工事	土木一式工事	護岸工【余裕期間60日を含む】	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山H	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第10号工事	土木一式工事	護岸工補修【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更、合併予定	令和7年度球磨管内緊急予防治山事業通常地域第1号工事と合併	余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山L	球磨管内緊急予防山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		令和6年度球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第10号工事と合併	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬内字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-2号工事	土木一式工事	垂直壁・側壁工補修【余裕期間30日を含む】	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町皆越	皆越免田線(0554)外4年、5年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積1式、ブロック積1式余裕期間120日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町免田	国道219号単県側溝整備その2工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線単県側溝整備工事 他合併	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水保線(0421)3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工 L=17m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町	小枝深水線単県側溝整備その2工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草シート設置1式余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単県道路舗装修繕工事	土木一式工事	舗装補修工1式余裕期間含まず	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号他単県災害防除工事	土木一式工事	擁壁工3箇所、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(A030)道路土砂災害対策補助(防災)その2工事	土木一式工事	高EN落石防護柵工、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(0600)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=111m2、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園橋)単県橋梁補修工事	土木一式工事	洗堀対策工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲下掘原	白蔵線(0001)4年発生市町村災害復旧受託その8工事	土木一式工事	アンカー式擁壁工A=210m2、余裕期間180日を含む	令和7年10月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市	国道219号単県道路景観整備(一般単独債)工事	土木一式工事	樹木剪定、植樹1式	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市	人吉インター線外単県道路景観整備(地道債)工事他合併	土木一式工事	樹木剪定、植樹1式	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市西間上町	国道267号(西間上町)交通安全対策(通学路緊急対策)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工事一式、排水路工事一式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0531)4年発生道路災害復旧(仮設道路)工事	土木一式工事	仮設道路1式余裕期間90日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(0376)4年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(0379)外4年発生道路災害復旧(2過年)工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(第九谷川橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	土木一式工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0539)4年発生道路災害復旧その2工事	土木一式工事	親杭パネル壁工L=38m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路災害復旧工事その2	土木一式工事	大型ブロック積A=296m2、余裕期間180日を含む	令和8年2月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村深水	小枝深水線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	人吉湯前自転車道単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草シート設置1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号外単県側溝整備その1工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(0228)6年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(0391)外4年発生道路災害復旧工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、余裕期間120日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(0423)3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工A=75m2、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0393)外4年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0395)4年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和8年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(松嵐橋他1橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	土木一式工事	洗堀対策 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号(上里)交通安全対策(通学路緊急対策)側溝その2工事	土木一式工事	水路工1式、歩道整備1式 余裕期間120日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(避難路その8)工事	土木一式工事	道路改良 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(避難路その8)工事	土木一式工事	道路改良 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地地区画整理事業(都再区)11街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地地区画整理事業(都再区)11街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)5街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)5街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)7街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)7街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)下水道その1工事他合併	土木一式工事	下水道工事 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井士地区画整理事業(都再区)下水道その1工事他合併	土木一式工事	下水道工事 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(0153)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=95.9m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	入鴨川(0314)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(樁工区)活力創出基盤交付金(道路改良2)工事	土木一式工事	L=48m、大型ブロック積330m2、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(樁工区)活力創出基盤交付金(道路改良3)工事	土木一式工事	L=210m、盛土工500m3、路盤工300m2、仮設防護柵780m2、90日を含む	令和8年2月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村山田	曝谷川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)堰堤1流木捕捉工事	土木一式工事	流木捕捉工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)屋形砂防堰堤その1工事	土木一式工事	砂防堰堤・道路改良L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)屋形村道付替その1工事	土木一式工事	付替道路L=150m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	椎谷地内	相良人吉線(椎谷工区)活力創出基盤改築(道路改良)工事	土木一式工事	L=110m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市下永野町	永野川(0046)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.40m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災害復旧(その2)工事	土木一式工事	復旧延長 L=85.2m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=117m、下層路盤1645m2、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	国道388号活力創出基盤交付金(流末処理)工事	土木一式工事	L=430m、路盤工1846m2、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	大平川(0158)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=4.9m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	北目川(0159)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=18.5m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	北目谷川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	川辺川(平川地区)広域河川改修(社会資本)護岸工工事	土木一式工事	施工延長L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(道路改良)工事	土木一式工事	L=30m、ブロック積、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	国道445号(四浦東工区)単県道路改良工事	土木一式工事	大型ブロック積200m2、余裕期間60日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川(0150)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=13.5m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川(0151)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.7m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(0304)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)県自然債河川改良(緊急)擁壁工その2工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川3砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線(黒肥地工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=100m、路盤工700m2、排水構造物100m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町多良木	宮ヶ野川(0214)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0313)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=148m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0338)外4年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0339)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0346)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	綾北川(0338)へ合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0355)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木槻木	平谷川(0156)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.5m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	宮川内川(0047)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	宮川内川(0049)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=5.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(道路改良4)工事	土木一式工事	L=96m、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単渠自然債河川改良(緊急)その3工事	土木一式工事	堤防整備L=150m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町免田東	井口川(0154)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=38.5m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	上西	宮川内川単渠砂防施設(緊急)溪流保全工その1工事	土木一式工事	溪流保全工1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	上西	宮川内川単渠砂防施設(緊急)溪流保全工その2工事	土木一式工事	溪流保全工1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防防災事業(宅地かさ上げその1)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=120m、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防防災事業(宅地かさ上げその2)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=130m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防防災事業(舗装その1)工事	土木一式工事	舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	告川(0157)6年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=41.6m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0053)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=33.0m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0360)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0361)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0362)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路その1)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川砂防激甚災害対策特別緊急(4号堰堤)工事	土木一式工事	堰堤工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中国川砂防激甚災害対策特別緊急(6号堰堤)工事	土木一式工事	堰堤工・管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町西	小さで川(0155)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=26.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町西	高柱川(01606)年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線外活力創出基盤交付金(下水道移設)工事	土木一式工事	下水道付替え、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線外活力創出基盤交付金(用排水路)工事	土木一式工事	用排水路付替え、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良その2)工事	土木一式工事	L=30m、RCボックスカルバート(3500×2500)30m、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川単渠自然償河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工L=110m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=120m、掘削工1,000m ³ 、仮設防護柵工1式、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(A1取付道路)工事	土木一式工事	L=100m、補強土壁工、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満		国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良5)工事に合併予定	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(床版・踏掛板)工事	土木一式工事	床版工1式、踏掛板1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(上部工架設ヤード撤去)工事	土木一式工事	工事用道路撤去5493m ³ 、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良5)工事に合併予定	余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良4)工事	土木一式工事	L=26m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良5)工事	土木一式工事	L=25m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	天草地域振興局	水産課	天草市	天草市牛深町地先	熊本天草地区水産環境整備事業第3号工事他合併	土木一式工事	着底基質工 A=1,600m2	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	水産課	天草市	天草市五和町地先	熊本天草地区水産環境整備事業第2号工事	土木一式工事	着底基質工 A=2,000m2	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市大矢野町	京の島地区中山間地域総合整備事業第15号工事他合併	土木一式工事	暗渠排水工 11.8ha、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市大矢野町他	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第24号工事	土木一式工事	堤防補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市下浦町	湯貫新田地区経営体育成基盤整備事業第8号工事	土木一式工事	区画整理工 1.2ha、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市五和町	天草中央北地区中山間地域総合整備事業第32号工事	土木一式工事	管水路工 539m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市五和町	天草中央北地区中山間地域総合整備事業第33号工事	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市栖本町	栖本地区中山間地域総合整備事業第8号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 1.2ha、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	土木一式工事	排水機場造成工 1式	令和7年6月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市本町	天草中央中地区中山間地域総合整備事業第24号工事他合併	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市有明町	上津浦地区経営体育成基盤整備事業第13号工事	土木一式工事	完了整備工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市杵宇土町	天草中央南地区中山間地域総合整備事業第36号工事	土木一式工事	管水路工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	苅北町富岡	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第23号工事	土木一式工事	堤防補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市大矢野町上	鳩之釜漁港施設機能強化(耐震岸壁)工事	土木一式工事	岸壁前面Co腹付工 L=10m	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	下桶川漁港漁港機能増進(防風柵設置)工事	土木一式工事	防風柵工 L=44m	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	下桶川漁港漁港機能増進(防風柵設置その2)工事	土木一式工事	防風柵工 L=70m	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	下桶川漁港水産物供給基盤機能保全(排水路補修)工事	土木一式工事	箱型函渠 L=100m 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物流通基盤整備(岸壁嵩上げ)工事	土木一式工事	岸壁嵩上げ工L=50m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港単県漁港改良(車止め設置)工事	土木一式工事	車止め設置工L=75m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港単県漁港施設補修(防舷材取替)工事	土木一式工事	防舷材取替工 1基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港農山漁村地域整備交付金(海岸保全)(耐震護岸)工事	土木一式工事	護岸前面Co腹付工 L=40m	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市五和町	二江漁港単県漁港改良(高潮対策)工事	土木一式工事	バラベツ護岸工 L=100m 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市御所浦町	御所浦漁港水産物供給基盤機能保全(浮消波提補修)工事	土木一式工事	浮消波提補修工 4基	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市御所浦町	御所浦漁港水産物供給基盤機能保全(浮消波提補修その2)工事	土木一式工事	浮消波提補修工 2基	令和7年11月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市御所浦町御所浦字梅実迫	天草管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常地域第5号工事	土木一式工事	谷止工1基(コンクリート)、流路工(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市深海町字後迫	天草管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常地域第6号工事	土木一式工事	水叩・側壁工1式、山腹工0.01ha(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市天草町下田北鬼海ヶ浦園地	天草管内国立公園満喫プロジェクト推進事業(通常分)	土木一式工事	展望舎解体新築一式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市天草町大江西平園地	天草管内国立公園満喫プロジェクト推進事業(通常分)	土木一式工事	展望舎解体新築一式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その1工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その4工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町坂瀬川	国道324号(苓北工区)防災安全交付金(防災越波)工事	土木一式工事	消波ブロック工1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町富岡	国道324号単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市松島町	天草管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	国道266号単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その3工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	国道266号広域連携交付金ゆずり車線整備工事	土木一式工事	ゆずり車線整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	国道389号他防災安全交付金(交通安全)歩道改良工事	土木一式工事	歩道整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市亀場町	国道266号やさしい道づくり(交安1種)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市久玉町他	本渡牛深線他単側側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町二江	国道324号(五和工区)防災安全交付金(防災越波)工事	土木一式工事	消波ブロック工1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市志柿町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その2工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市新和町	天草管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草対策工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(田端道路改良その1)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(田端道路改良その2)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(田端道路改良その3)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町中	満越城本線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町登立	国道266号地域連携推進改築(登立4号橋A2橋台)工事	土木一式工事	橋台1基、切土工37,000m3 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町登立	国道266号地域連携推進改築(登立市道付替その1)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市大矢野町登立	国道266号地域連携推進改築(東満迂回路設置)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	国道266号広域連携交付金(望薩峠3工区5号橋A2橋台)工事	土木一式工事	A2橋台1基 余裕期間60日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	上天草市大矢野町上	国道266号地域連携推進改築(上新田水路付替その1)工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市五和町二江	本渡五和線単県道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市御所浦町赤坂浦	龍ヶ岳御所浦線単県道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市栖本町湯船原	松島馬場線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市倉岳町	国道266号広域連携交付金(望薩峠1工区道路改良その3)工事	土木一式工事	道路改良工事L=250m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市天草町	国道389号広域連携交付金(下田南1号橋A2橋台)工事	土木一式工事	A2橋台1基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市本町本	引地本町線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	教良木川単県河川海岸維持(緊急)(漏水対策)工事	土木一式工事	擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	山浦砂防メンテナンス(地すべり)工事	土木一式工事	水路工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	新開海岸海岸メンテナンス護岸その2工事	土木一式工事	護岸補修 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	新開海岸海岸メンテナンス護岸工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	瀬高防災安全交付金(急傾斜)擁壁工事	土木一式工事	擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	瀬高防災安全交付金(急傾斜)擁壁工事	土木一式工事	擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	大桜海岸他単県海岸保全(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市下浦町	金焼単県地すべり対策事業(緊急自然債)工事	土木一式工事	かご枠工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	一町田川単県河川掘削(緊急自然債)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	白木河内川単県自然債河川改良(緊急)上部工工事	土木一式工事	上部工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	路木ダム単県ダム堆砂排除工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市久玉町	鍛冶屋1防災安全交付金(急傾斜)擁壁工事	土木一式工事	擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	貝洲川単県自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	貝洲川単県自然債河川改良(緊急)護岸その3工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	貝洲川単県自然債河川改良(緊急)護岸その4工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	貝洲川単県自然債河川改良(緊急)上部工工事	土木一式工事	上部工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	鬼池港単県港湾海岸危機管理対策(緊急)(越波対策)工事	土木一式工事	越波対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	内野川単県河川掘削(緊急自償)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市広瀬町	本渡港防災安全交付金(簡易浮桟橋補修)工事	土木一式工事	簡易浮桟橋補修 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市今釜新町	本渡港海岸防災安全交付金(耐震対策)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市志柿町	瀬戸北防災・安全交付金(通常砂防)砂防堰堤工事	土木一式工事	本堤工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市新和町	大宮地川単県河川海岸維持(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市栖本町	河内川単県河川掘削(緊急自償)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市栖本町	火の玉防災・安全交付金(地すべり)集水井工事	土木一式工事	集水井工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市倉岳町	浦川単県河川掘削(緊急自償)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市天草町	下津深江川単県河川海岸維持(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市天草町	恵美須崎砂防メンテナンス(地すべり)工事	土木一式工事	水路工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市本渡町	広瀬川・町山口川単県河川掘削(緊急自償)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	稗田川単県自然債河川改良(緊急)下部工その2工事	土木一式工事	下部工、護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	稗田川単県自然債河川改良(緊急)上部工工事	土木一式工事	上部工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	苓北町	苓北町志岐	釜海岸海岸メンテナンス護岸その2工事	土木一式工事	護岸補修 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	苓北町	苓北町上津深江	上津深江川・志岐川単県河川掘削(緊急自償)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	苓北町	苓北町都呂々	浜単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)擁壁工事	土木一式工事	擁壁工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
総務部	総務部	消防保安課	益城町	益城町惣領2167	熊本県消防学校放水壁新設工事	建築一式工事	熊本県消防学校で使用する放水壁の新設工事を実施するもの。	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	内容(発注時期)変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町涌井	船津ダムトイレ等改修工事	建築一式工事	トイレ増築 1式(木造2階 約5.06㎡)、1階トイレ改修、建屋内床塗装 1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満		緑川第一発電所建屋内床塗装工事と合併予定	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	会計課	玉名市	玉名市岩崎	玉名警察署外壁その他改修工事	建築一式工事	RC造3階建て庁舎、外壁・屋上防水改修、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 60日
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市西区小島五丁目	熊本南警察署小島駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造2階建て駐在所約125㎡、新築	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	山都町	上益城郡山都町下馬尾 他	山都警察署総務係内部改修その他工事	建築一式工事	①RC造4階建て庁舎、内部改修 ②庁舎敷地内 看板設置	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	小国町	阿蘇郡小国町宮原	小国警察署総務係内部改修工事	建築一式工事	RC造3階建て庁舎、内部改修	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市坂本町	八代警察署坂本駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造2階建て駐在所約125㎡、新築 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市西松江城町 他	八代警察署屋外通路改修その他工事	建築一式工事	①RC造3階建て庁舎、屋外通路改修 ②RC造2階建て交番、屋上防水改修	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	芦北支援学校学習棟外部その他改修工事	建築一式工事	学習棟外部その他改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	宇城保健所EV改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て、EV改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校管理棟その他トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,200㎡2、管理棟その他トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上1階建て約900㎡2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋東支援学校教室棟(2)他外部改修工事	建築一式工事	教室棟(2)、管理棟、渡廊下外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	保健環境科学研究所EV改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約5,400㎡2、EV改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築工事	建築一式工事	木造地上1階建て約600㎡2、車庫棟改築、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館、寄宿舎改築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造地上4階建て約5,500㎡2、本館、寄宿舎改築、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約22ヶ月	一般競争入札 (WTO)	R7当初	建築一式工事10億円以上			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900㎡2、中棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本商業高校寄宿舎外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約500㎡2、寄宿舎外部(屋根・外壁)改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修その他工事	建築一式工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400㎡2、B棟トイレ改修その他、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎南側駐車場トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約3,800m ² 、南側駐車場トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎北側駐車場トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約12,800m ² 、北側駐車場トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県民総合運動公園内トイレ内部外部改修工事	建築一式工事	公園内トイレ内部外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科1・2年実習棟新築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造地上2階建て約1,100m ² 、自動車車体整備課1・2年実習棟改築、余裕期間60日を含む	令和7年11月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科3年実習棟その他新築工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造・木造地上1階建て約600m ² 、自動車車体整備課3年実習棟その他(渡り廊下)改築、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々堂高校長寿命化改修(第三期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造(ほか地上)4階建て約7,000m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センタートイレその他改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て、食品加工分館トイレ、EV改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園学園体育館改築(第二期)工事(1工区)	建築一式工事	木造地上1階建て約500m ² 、体育館新築2期(1工区)、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟改築(第二期)工事(2工区)	建築一式工事	木造鉄骨造地上2階建て約1,500m ² 、管理学習棟2期(2工区)、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造(ほか地上)4階建て約4,000m ² 、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事10億円以上			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室棟トイレ改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m ² 、トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場トイレその他改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,800m ² 、トイレ、EV改修(第一期)、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館トイレ等内外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約500m ² 、別館トイレ等改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	美術館本館永青文庫内外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約300m ² 、永青文庫内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	盲学校プール槽・屋根改修工事	建築一式工事	プール槽・屋根改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	御船町	御船町	上益城総合庁舎普通車庫庫その他改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上1階建て約800m ² 、普通車庫庫、大型車庫、駐輪場改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	高森町	高森町	野外劇場アスペクタ鉄骨トラス改修工事	建築一式工事	鉄骨トラス改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	菊池支援学校高等部増築工事	建築一式工事	高等部増築、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事5億円以上10億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業研究センター本部作物水田棟その他外部改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上1階建て約700m2、作物水田棟、農業機械作業室外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟その他内外部改修工事	建築一式工事	会議棟、展示温室、屋外トイレ内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	県立教育センターEVその他改修工事	建築一式工事	県立教育センターEVその他(鹿本総合庁舎手すり)改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	山都町	山都町	上益城地域振興局土木部庁舎トイレその他内外部改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約700m2、トイレその他内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設第三飼育棟水槽改修(第三期)工事	建築一式工事	水槽改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修工事	建築一式工事	教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	人吉高校プール改修工事	建築一式工事	プール改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣保健所受変電設備架台新築工事	建築一式工事	架台新築工事	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	翔陽高校体育館外部改修工事	建築一式工事	軽量鉄骨造地上2階建て約1,400m2、体育館外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校・天草高校UD改修工事	建築一式工事	UD改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草空港EV改修工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て、EV改修、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草総合庁舎受変電設備架台新築工事	建築一式工事	架台新築工事	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)工事	建築一式工事	鉄筋コンクリート造ほか地上3階建て約5,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約16ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	建築一式工事3億円以上5億円未満	内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	苓北町	苓北町	天草拓心高校(マリン校舎)体育館屋根・建具改修工事	建築一式工事	体育館屋根・建具改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地18号棟他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地5号棟他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地浴室天井他改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区上熊本	県営上熊本団地1号棟他外壁改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区島崎	県営新小山田団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区八島	県営新八島団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区国府	県営堀の内団地エレベーター改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区国府	県営堀の内団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営帯山第2団地4号棟他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営竜蛇平団地他住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東本町	県営東本町団地7号棟他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東本町	県営東本町団地第一集会所他外部改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市北区清水万石	県営北津留団地エレベーター改修工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市北区清水万石	県営北津留団地住戸改善工事	建築一式工事	建築工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区美登里町	美登里地区水利施設等整備事業(交付金)第3号工事	建築一式工事	建屋補修工事1式	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第7号工事	建築一式工事	排水機場上屋工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高度化事業第6号工事	建築一式工事	電気室建築工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産流通基盤整備(屋根設置)工事	建築一式工事	岸壁屋根設置工 L=21.5m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町	塩屋漁港単県漁港漁場施設補修(集落道)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=300m A=2,000m ²	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町石川	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第12号工事	舗装工事	舗装工 L=580m	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本土木事務所	技術管理課	熊本市	熊本市中央区大江2丁目	熊本県立劇場駐車場舗装(その1)工事	舗装工事	舗装A=6000m ² 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	熊本土木事務所	技術管理課	熊本市	熊本市中央区大江2丁目	熊本県立劇場駐車場舗装(その2)工事	舗装工事	舗装A=6000m ² 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港湾湾特会ふ頭用地造成(舗装)工事	舗装工事	舗装工A=2200m ² 、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区内田町他	坪井川外単県河川海岸維持管理(緊急)(舗装)工事	舗装工事	舗装A=1396m ²	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区内田町他	内田川単県自然債河川改良(緊急)舗装工事他合併	舗装工事	舗装A=1209m ²	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町大字小池	国道443号活力創出基盤交付金(改築)舗装新設その1工事	舗装工事	施工延長L=75.3m、アスファルト舗装A=1170m ²	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町大字小池	国道443号活力創出基盤交付金(改築)舗装新設その2工事	舗装工事	施工延長L=70.0m、アスファルト舗装A=1260m ²	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町大字小池	国道443号活力創出基盤交付金(改築)舗装新設その4工事	舗装工事	施工延長L=77.7m、アスファルト舗装A=1364m ² 、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その10工事	舗装工事	舗装A=1200m ²	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その11工事	舗装工事	舗装A=800m ²	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その12工事	舗装工事	舗装A=1,200m ²	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その6工事	舗装工事	舗装A=1200m ²	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その7工事	舗装工事	舗装A=1100m ²	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その8工事	舗装工事	舗装A=1200m ²	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(益城中央線)舗装その9工事	舗装工事	舗装A=1000m ²	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装その21)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 280m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(安永地区舗装その22)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 260m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領交差点取付舗装その1)工事	舗装工事	舗装 延長 100m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その22)工事	舗装工事	舗装 延長 100m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その24)工事と合併	余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その23)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 260m 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その24)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 220m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その22)工事と合併	余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領他	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装その24)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 260m 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その10)工事	舗装工事	舗装 延長 100m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その11)工事	舗装工事	舗装 延長 280m 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その12)工事と合併	余裕期間60日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その9)工事	舗装工事	舗装 延長 70m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水他	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その12)工事	舗装工事	舗装(表層)延長 280m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装その11)工事と合併	余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市三角町中村	国道266号社会資本整備総合交付金(広域)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町浦川内	国道218号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町古保山	国道266号単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町古保山	国道266号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町砂川	八代不知火線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町松橋	松橋停車場線単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市不知火町永尾	国道266号社会資本整備総合交付金(道の駅不知火駐車場整備)工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市不知火町塩屋浦	国道266号単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市豊野町上郷	小川嘉島線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市松山町	八代鏡宇土線単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市走潟町	国道501号単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市南段原町	川尻宇土線やさしい道づくり(交安1種地道)舗装工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市本町	川尻宇土線防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町早楠	国道445号単県舗装補修(通常)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町涌井	国道218号単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町郡浦	郡浦網田線(三角)活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町波多	三角港単県港湾施設修繕(舗装補修)工事	舗装工事	舗装L=360m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町曲野	大野川広域河川改修(社会資本)取付道路舗装工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町	熊本嘉島線単県舗装補修(公適償)工事	舗装工事	舗装工1300m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町下六嘉	画図秋津線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工1200m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上六嘉	国道445号単県舗装補修(公適償)その1工事	舗装工事	舗装工2000m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上六嘉	国道445号単県舗装補修(公適償)その2工事	舗装工事	舗装工2000m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上六嘉	六嘉秋津新町線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工900m2 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町	国道443号単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工1000m2 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町早川	国道443号単県道路舗装修繕その1工事	舗装工事	舗装工500m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町田口	御船甲佐線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工1300m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町豊内	三本松甲佐線単県舗装補修(地道債)工事	舗装工事	舗装工1400m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町大平	国道218号(防安交安)自転車空間道路舗装工事	舗装工事	舗装工278m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町長崎	国道218号単県舗装補修(公道債)その1工事	舗装工事	舗装工2000m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町東竹原	国道325号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工2000m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町二瀬本	河内矢部線(小園橋)単県橋りょう改築(橋面舗装)工事	舗装工事	橋面舗装工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号単県舗装補修(公道債)その2工事	舗装工事	舗装工2000m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町方ヶ野	国道218号単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工1000m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町北中島	益城矢部線単県舗装補修(地道債)工事	舗装工事	舗装工800m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町柳	国道325号単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工800m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町安永	熊本益城大津線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工900m2 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町宮園	益城菊陽線単県道路舗装修繕その1工事	舗装工事	舗装工1500m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町赤井	国道443号単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工700m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町田原	熊本益城大津線単県舗装補修(公道債)工事	舗装工事	舗装工1300m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(舗装)工事	舗装工事	橋面防水、舗装1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	大津町	大津町杉水	国道325号(護川小学校前交差点)単県道路改良(交差点)工事	舗装工事	交差点改良 1式(余裕工期30日)	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町岡田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第36号工事	舗装工事	舗装工L=300m「余裕期間90日を含む」	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志川辺	国道325号広域連携交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市広瀬	国道387号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市四町分他	菊池市東部単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町岡田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=250m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町砂田	旭志鹿本線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町台	熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市野間口他	菊池市西部単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町豊水	辛川鹿本線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その3工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	瀬田竜田線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼他	菊陽町管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠	熊本空港線単県舗装修繕工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=290m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線防災安全交付金(舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫他	合志市管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡	大津西合志線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡	大津西合志線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町陣内	矢護川大津線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水	国道325号広域連携交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町大津	大津植木線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町大津地	大津町管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町吉富	原植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その11工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その12工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その3工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その4工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その5工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その6工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その10工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その13工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その7工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その8工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その9工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その1工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その2工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その3工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第14号工事他合併	舗装工事	舗装工 200m	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市下小田	瀬川玉東線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市滑石	国道501号 単県舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	歩道舗装L=83m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市築地	寺田岱明線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町部田見	熊本玉名線(国道501号) 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市宮内出目	大牟田荒尾線 単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市増永	国道389号 単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町永塩	長洲玉名線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	国道501号 単県舗装補修その1工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町小原	玉名八女線 単県舗装補修その1工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町小原	玉名八女線(国道443号) 単県舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町原口	玉名山鹿線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町津田	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備工事その2	舗装工事	舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町東吉地	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備工事その1	舗装工事	舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町原倉	玉名植木線(原倉工区)活力基盤創出交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(舗装その1)工事	舗装工事	舗装工1式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市高瀬	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(舗装その3)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(舗装その2)工事	舗装工事	舗装工1式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市岱明町	大野下停車場西照寺線(西照寺)単県道路改良(舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県舗装補修(公共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修(公共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修(公共施設等適正債)その3工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町御宇田	国道325号防災・安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市宗方通	玉名山鹿線(山鹿大堰橋)道路補修補助(橋面舗装防水)工事	舗装工事	橋面防水舗装 L=45m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	津留鹿本線防災・安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 L=45m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町御宇田	国道325号防災・安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修 L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満 合冊予定	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(国道)工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その1工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その2工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その3工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町内野	日田鹿本線単県舗装補修(公共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修 L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 内野	日田鹿本線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修 L=100m、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活力創出基盤交 付金(改築)(舗装)工事	舗装工事	舗装工、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市坂梨	国道265号防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	河陰阿蘇線単県舗装補修(公 適償)工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金 (舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金 (舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	国道212号防災安全交付金 (自転車走行空間整備)その1 工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全 交付金(交通安全)舗装その2 工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を 含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全 交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を 含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市波野	南小国波野線単県舗装補修 (公適償)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市北坂梨 他	内牧坂梨線単県旧道移管工 事	舗装工事	舗装工L=600m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市役犬原	阿蘇一の宮線(道尻橋)道路 補修補助事業(橋梁)橋面舗 装工事	舗装工事	橋面防水工 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町上色見	国道265号防災安全交付金 (自転車走行空間整備)その1 工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町上色見	国道265号防災安全交付金 (舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町中	津留柳線単県舗装補修(地道 償)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	産山村	産山村田尻	別府一の宮線防災安全交付 金(自転車走行空間整備)そ の1工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	小国町	小国町下城	国道212号防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	西原村	西原村	熊本高森線外単県道路舗装 修繕工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	山西大津線交通安全対策(通学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	熊本高森線単軌舗装補修(公道償)工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	草千里浜浜線単軌舗装補修(公道償)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村吉田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その4工事	舗装工事	舗装工L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町	南小国波野線外単軌道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町宮原	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号(瀬の本大橋)単軌橋梁補修(通常)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号単軌舗装補修(公道償)工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その10)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その6)工事	舗装工事	舗装L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基 盤交付金(北坂梨工区舗装そ の7)工事	舗装工事	舗装L=150m、余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基 盤交付金(北坂梨工区舗装そ の8)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基 盤交付金(北坂梨工区舗装そ の9)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日 を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市山田	内牧坂梨線活力基盤創出基 盤交付金(山田工区舗装)工 事	舗装工事	舗装L=40m、余裕期間60日 を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金 (道路改築)舗装工事	舗装工事	舗装L=100m、余裕期間30日 を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代不知火線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=210m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余 裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代不知火線防災安全交付 金(舗装補修)その2工事	舗装工事	L=95m、表層工・基層工 A=670m2、路上再生路盤工 A=670m2、余裕期間90日を含 む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町鹿島	八代鏡宇土線防災安全交付 金(舗装補修)工事	舗装工事	L=120m、表層工・基層工 A=850m2、路上再生路盤工 A=850m2、余裕期間90日を含 む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町網道	八代鏡宇土線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=200m、表層工A=1400m2、 切削工A=1400m2、余裕期間 90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線社会資本整備総合 交付金(広域連携)その1工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工 A=800m2、路上再生路盤工 A=800m2、余裕期間90日を含 む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	坂本人吉場線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=300m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余 裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市昭和日 進町	八代不知火線防災安全交付 金(舗装補修)その1工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工 A=700m2、路上再生路盤工 A=700m2、余裕期間90日を含 む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線社会資本整備総合 交付金(広域連携)その2工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工 A=800m2、路上再生路盤工 A=800m2、余裕期間90日を含 む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市新開町	八代港大手町線防災安全交 付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工 A=680m2、路上再生路盤工 A=680m2、余裕期間90日を含 む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市新開町	八代港大手町線防災安全交 付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工 A=680m2、路上再生路盤工 A=680m2、余裕期間90日を含 む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	久連子落合線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=330m、表層工A=2000m2、 舗装版破碎工A=2000m2、余 裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道443号単県舗装修繕(一般単独債)工事	舗装工事	L=220m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線単県舗装修繕(地道債)工事	舗装工事	L=150m、表層工A=1000m2、 舗装版破碎工A=1000m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	樫木河合場線単県舗装補修(公共事業適正債)工事	舗装工事	L=250m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工 A=680m2、路上再生路盤工 A=680m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線単県舗装補修(公共事業適正債)その1工事	舗装工事	L=260m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線単県舗装補修(公共事業適正債)その2工事	舗装工事	L=260m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	国道443号単県舗装補修(公共事業適正債)工事	舗装工事	L=190m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	国道443号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=80m、表層工・基層工 A=700m2、路上再生路盤工 A=650m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	八代市鏡町	八代鏡宇土線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工 A=700m2、路上再生路盤工 A=700m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	八代管内防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	L=180m、表層工A=1900m2、 切削工A=1900m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	八代管内防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	L=350m、表層工A=2500m2、 舗装版破碎工A=2500m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その1工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市二見赤松町	球磨田浦線 活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=140m、舗装工1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	氷川町	氷川町今	八代北部流域下水道宮原・鏡幹線舗装工事	舗装工事	舗装工 A=3,000m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その2工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その3工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	新港町	八代港単県港湾修築(駐車場舗装)工事	舗装工事	舗装工 A=5000m2、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	舗装工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=50m、舗装1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第1号工事	舗装工事	林道舗装150m(余裕期間30 日を含む)	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	舗装工事330万円以上 1,100万円未満		R6当初 松生屋 敷野線開設(広 域)第8号工事(2 工区)と合併	余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第6号工事	舗装工事	林道舗装310m(余裕期間30 日を含む)	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第8号工事	舗装工事	林道舗装210m(余裕期間30 日を含む)	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満		R6補正 松生屋 敷野線開設(広 域)第8号工事(2 工区)と合併	余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自 転車走行空間整備)舗装その 3工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間3 0日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町丸山地 内	天月湯浦線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町宮浦地 内	芦北坂本線防災安全交付金 (舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間3 0日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町古石地 内	越小場湯浦線単県舗装補修 (公共施設等適正償)その3工 事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町大川内 地内	越小場湯浦線単県舗装補修 (公共施設等適正償)その1工 事 他合併	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町大川内 地内	越小場湯浦線単県舗装補修 (公共施設等適正償)その2工 事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町大野地 内	天月湯浦線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その1工事 他合併	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町波多島 地内	芦北管内防災安全交付金(自 転車走行空間整備)舗装その 1工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町波多島 地内	芦北管内防災安全交付金(自 転車走行空間整備)舗装その 2工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町豊岡地 内	天月湯浦線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その3工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間3 0日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市市渡瀬 地内	人吉水俣線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その1工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市市渡瀬 地内	人吉水俣線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その2工事 他合併	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市長野外 地内	国道268号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間3 0日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市頭石地 内	湯出大口線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その1工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市頭石地 内	湯出大口線単県舗装補修(公 共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工 1式 余裕期間9 0日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町横居木	芦北坂本線(横居木)活力創 出基盤交付金(改築)舗装工 事	舗装工事	舗装工A=1,000m2 余裕期間 60日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦 地内	佐敷川水系河川災害復旧助 成(宮の前橋舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間60日含 む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町古石地 内	越小場湯浦線(古石)活力創 出基盤交付金(改築)舗装工 事	舗装工事	施工延長L=100m アスファ ルト舗装工A=550m2 余裕期間 30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市浜地内	水俣田浦線(浜)活力創出基 盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=180m アスファ ルト舗装工A=1620m2 余裕期間 30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜 地内	大坪川3防災・安全交付金(火 山砂防)舗装工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間180日 含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 180日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	津奈木町	津奈木町平国 地内	水俣田浦線(平国)活力創出 基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=100m アスファ ルト舗装工A=750m2 余裕期間3 0日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一 武	錦南部5期地区農道整備事業 (基幹農道)第1号工事	舗装工事	舗装工L=600m、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一 武	錦南部5期地区農道整備事業 (基幹農道)第2号工事	舗装工事	舗装工L=482m、余裕期間30 日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一 武	錦南部5期地区農道整備事業 (基幹農道)第3号工事	舗装工事	路床工L=42m、舗装工 L=247m、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田西	国道219号外単県舗装補修 (公共施設等適正償)その3工 事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正償)その6工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正償)その7工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町	国道219号外防災安全交付金 (舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	覚井一武線単県舗装補修(公 共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	湯前人吉自転車道線単県道 路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町西	国道219号(錦町西)交通安全 対策(通学路緊急対策)その3 工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町西	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正償)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町木上	人吉水上線外防災安全交付 金(舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村	久連子落合線単県災害関連 (R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	小鶴原女木線単県災害関連(R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正債)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村万江	坂本人吉線単県災害関連(R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	瓦屋町	坂本人吉線外単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市下林町	国道219号外単県舗装補修(公共施設等適正債)その4工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市古仏頂町	国道267号単県舗装補修(公共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市五日町	国道445号防災安全交付金(自転車通行空間整備)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号外単県舗装補修(公共施設等適正債)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金(自転車通行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金(自転車通行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修(地道債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修(地道債)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県舗装補修(地道債)その4工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正債)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村四浦	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	梶屋多良木線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町久米	中間多良木線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町	国道219号外単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号(上里)交通安全対策(通学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その1)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その1)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その2)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その2)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村岩野	五木湯前線(川内工区)活力創出基盤交付金(舗装2)工事	舗装工事	L=130m、舗装工700m2、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤交付金(舗装2)工事	舗装工事	L=60m、舗装工150m2、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(舗装)工事	舗装工事	L=80m、舗装工420m2、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線(黒肥地工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=100m、舗装工700m2、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町古城	幸野染木線(浜川工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=120.m、舗装工600m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(舗装3)工事	舗装工事	L=80m、舗装工400m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単県自然債河川改良(緊急)(堤防舗装)工事	舗装工事	堤防舗装L=380m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市有明町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その6工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町白木尾	国道339号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市松島町	国道324号防災安全交付金(舗装補修)その2工事他合併	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その1工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その5工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町他	天草管内単県道路舗装修繕その1工事	舗装工事	舗装修繕工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市姫戸町	国道266号単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市姫戸町	国道266号単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市有明町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その9工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	国道266号単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	牛深天草線(無名橋21)道路補修補助(橋面舗装補修)工事	舗装工事	橋面舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市有明町他	天草管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装修繕工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その11工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町新合	国道266号(敷島橋)道路補修補助(橋面舗装補修)工事	舗装工事	橋面舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市牛深町他	天草管内単県道路舗装修繕その5工事	舗装工事	舗装修繕工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市魚貴町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その12工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市魚貴町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その4工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市有明町	国道324号防災安全交付金(舗装補修)その1工事他合併	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市魚貫町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その8工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その10工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その7工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町	本渡五和線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町	本渡五和線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町他	天草管内単県道路舗装修繕その4工事	舗装工事	舗装修繕工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町他	本渡下田線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町	本渡五和線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市御所浦町	龍ヶ岳御所浦線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市佐伊津町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その3工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市新和町他	天草管内単県道路舗装修繕その3工事	舗装工事	舗装修繕工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市太田町	国道324号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町	本渡下田線(踊瀬橋)道路補修補助(橋面舗装補修)工事	舗装工事	橋面舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市有明町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その2工事	舗装工事	舗装補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号単県幹線道路整備(舗装補修その1)工事	舗装工事	舗装1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号単県幹線道路整備(舗装補修その2)工事	舗装工事	舗装1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市新和町中田	本渡牛深線広域連携交付金(道路改築)舗装新設工事	舗装工事	施工延長L=185m 表層A=1,511m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市栖本町湯船原	松島馬場線活力創出基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	施工延長L=320m 表層A=1,500m2 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
教育庁	教育庁	施設課	宇城市	宇城市小川町 北新田770番地	小川工業高校テニスコート他 整備(フェンス)工事	とび・土工・コンク リート工事	フェンス設置 余裕期間60日 を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市東区若葉外 道路標識 設置工事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年8月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市南区外 道路標識設置 工事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市北区外 道路標識設置 工事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	荒尾市	荒尾市	荒尾市外 道路標識設置工事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	小国町	小国町	阿蘇郡小国町外 道路標識設 置工事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年8月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	上天草市	上天草市	上天草市外 道路標識設置工 事	とび・土工・コンク リート工事	道路標識設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政 事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白 浜	白浜地区担い手支援畑地帯 総合整備事業第22号工事 他合併	とび・土工・コンク リート工事	法面保護工 A=1,200㎡、余裕 期間60日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市打越町	清水が丘学園改築整備(3工 区)法面その4工事	とび・土工・コンク リート工事	吹付法砕工1式	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区 壺川1丁目	壺川急傾斜地砂防メンテナ ンス工事	とび・土工・コンク リート工事	法面補修工1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区城 南町宮地	宮本急傾斜地砂防メンテナ ンス工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区城 南町陣内町	本村急傾斜地砂防メンテナ ンス工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工1式、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区弓 削	弓削急傾斜地砂防メンテナ ンス工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船 町豊秋	万ヶ瀬1単県急傾斜地崩壊対 策(緊急自然償)工事	とび・土工・コンク リート工事	吹付法砕工1式	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港単県港湾施設修繕(港橋)工事	とび・土工・コンクリート工事	高欄補修L=40m、伸縮装置2箇所 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町船津	新地急傾斜地砂防メンテナンス工事	とび・土工・コンクリート工事	法面補修工1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町船津	民洞急傾斜地砂防メンテナンス工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付補修工1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(案内標識その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識2本	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(案内標識その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識2本	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(案内標識その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識2本	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町寺迫	益城中央線交通安全対策補助(安全施設その8)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設設置 一式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町寺迫	益城中央線交通安全対策補助(案内標識その4)工事	とび・土工・コンクリート工事	道路案内標識設置 一式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(案内標識その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	道路案内標識設置 一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(案内標識その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	道路案内標識設置 一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領他	益城中央線交通安全対策補助(安全施設その7)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設設置 一式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領他	益城中央線交通安全対策補助(案内標識その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	道路案内標識設置 一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町江頭	小川停車場線やさしい道づくり(交安1種地道)カラー舗装工事	とび・土工・コンクリート工事	カラー舗装 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町北海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)橋梁防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁防護柵 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードパイプ設置工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市不知火町松合	国道266号(新松合橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市本町	川尻宇土線防災安全交付金(交通安全)カラー舗装工事	とび・土工・コンクリート工事	カラー舗装1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町岩野	国道443号防災安全交付金(防災)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町早楠	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール設置工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町早楠	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール設置工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	上益城地域振興局	林務課	山都町	山都町柏字東湛淵	上益城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第11号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.05ha、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上仲間	国道266号(著町橋)道路補修補助(その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工事(ひび割れ補修等) 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上仲間	国道266号(著町橋)道路補修補助(その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工事(ひび割れ補修等) 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町上仲間	国道266号(著町橋)道路補修補助(その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工事(ひび割れ補修等) 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町鯉	国道266号(鯉避溢橋)防災安全交付金(橋梁)耐震補強工事	とび・土工・コンクリート工事	耐震補強工1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町七浦	日向3砂防メンテナンス事業(急傾斜地)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付100m2 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町小坂	小坂2砂防メンテナンス事業(急傾斜地)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付326m2 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町田代	益城矢部線防災安全交付金(災害防除)その1工事	とび・土工・コンクリート工事	転石破碎1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町小笹	河内矢部線(麻山)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	とび・土工・コンクリート工事	道路改良工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町二瀬本	河内矢部線(小圓橋)単県橋りょう改築(伸縮装置交換)工事	とび・土工・コンクリート工事	伸縮装置交換工 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町大見口	清和高森線(323)5年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	施工延長L=11m モルタル吹付工 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	山都町	山都町金内	国道445号(金内橋)橋梁災害復旧(安全施設)工事	とび・土工・コンクリート工事	高欄1式、伸縮接手1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市原	菊池管内満喫プロジェクト推進事業(R6補正)第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	転石破碎工4m3、ロープ掛工44m、ロープ伏工307㎡、落石防止柵工81m、転落防止柵工411m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口字獅子城	菊池管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.03ha(のり切工13m3、簡易法枠371㎡、暗きょ工10箇所、筋工20m)、資材運搬施設(モノレール)1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市龍門字上虎口	菊池管内復旧治山事業火山地域第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.24ha(水路工8m、暗きょ工55箇所、簡易法枠366㎡、柵工202m、筋工51m、伏工2,609㎡、植栽工252本) 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市重味	古川防災・安全交付金(急傾斜)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)標識その2工事	とび・土工・コンクリート工事	標識工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)区画線工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール工1式、転落防止工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)標識その1工事	とび・土工・コンクリート工事	標識工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール工1式、転落防止工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金安全施設その1工事	とび・土工・コンクリート工事	落下物防止柵 1式、車両用防護柵 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金安全施設その2工事	とび・土工・コンクリート工事	落下物防止柵 1式、車両用防護柵 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町小天	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	漏水対策工 1式	令和8年1月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町中和仁字西山	玉名管内緊急総合治山事業火山地域第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.80ha、アンカー工28本、資材運搬道1式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	国道501号(潮見橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市部田見	玉名管内 防災安全交付金(交通安全)防護柵更新工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号 単県案内標識整備工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町大屋	和仁菊水線防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工 A=180m2、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	京泊砂防メンテナンス(急傾斜地)工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市青野	上横田単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	吹付法枠工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	吹付法枠工1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町東吉地	永浦単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市中央通他	鹿本管内やさしい道づくり(交安2種県道)案内標識工事	とび・土工・コンクリート工事	道路標識設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金(交通安全)安全施設その3工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設(防護柵)1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿北地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金 (交通安全)安全施設その4工 事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設(防護柵)1式、余裕 期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域 振興局	林務課	高森町	高森町大字高 森字中山	阿蘇管内緊急予防治山事業 火山地域第1号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工 0.05ha「余裕期間90 日を含む」	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全 交付金(交通安全)安全施設 工事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設工 1式、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市役犬原	阿蘇一の宮線(道尻橋)道路 補修補助事業(橋梁)補修工 事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線単県災害防除 (緊急自然債)工事	とび・土工・コンク リート工事	落石防護網工1式、余裕期 間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線単県災害防除(緊 急自然債)工事	とび・土工・コンク リート工事	ワイヤーネット1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線単県災害防除(緊 急自然債)工事	とび・土工・コンク リート工事	ワイヤーネット1式、余裕期間 30日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	熊本高森線(俵山トンネル)道 路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンク リート工事	トンネル補修工 1式	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南小国町	南小国町赤馬 場	南小国波野線単県災害防除 (緊急自然債)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工1式、余裕期 間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線他防災安全 交付金(交通安全施設)防護 柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵 1式、余裕期間30日 を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南小国町	南小国町満願 寺	南小国波野線(第二小原橋) 道路補修補助事業(橋梁)工 事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南小国町	南小国町満願 寺	南小国波野線(第二矢ヶ部 橋)道路補修補助事業(橋梁) 工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交 付金(北坂梨工区安全施設そ の1)工事	とび・土工・コンク リート工事	交通安全施設工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交 付金(北坂梨工区安全施設そ の2)工事	とび・土工・コンク リート工事	交通安全施設工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(北坂梨工区安全施設その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	小国町	小国町下城	向鶴単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)その3工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	落石予防工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	銅ヶ滝線防災安全交付金(代行)法面その2工事	とび・土工・コンクリート工事	法面L=100m、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 鎌瀬字鎌瀬山A	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.19ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 鎌瀬字鎌瀬山B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.09ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 鎌瀬字鎌瀬山C	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.06ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	八代地域 振興局	林務課	八代市	八代市坂本町 市ノ俣字冷水A	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第4号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.07ha 余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市迎町	八代鏡線(新前川橋)道路補修補助(支承補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その4工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交 安2種地方道)防護柵その1工 事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵工L=300m、余裕期間 30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市植柳本 町	八代不知火線防災安全交付 金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設工1式、余裕期間30 日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号やさしい道づくり (交安2種国道)防護柵その3 工事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設工1式、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線(A610)防災安全交 付金(災害防除)工事	とび・土工・コンク リート工事	落石防護網工1式 余裕期間 30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線(A071)道路土 砂災害対策補助(防災)工事	とび・土工・コンク リート工事	グラウンドアンカー工1式	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み		
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線やさしい道づくり (交安2種地方道)防護柵その 3工事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設工1式、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市萩原町	国道219号(新萩原橋)道路 補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30 日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市豊原上 町	国道219号(A012)防災安 全交付金(災害防除)工事そ の2	とび・土工・コンク リート工事	落石防護網工1式	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み		
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	鏡宮原線(清水橋5)道路補修 補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県災害防除(豪 雨)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工1式 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町鹿島	八代鏡宇土線防災安全交付 金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵工L=120m、余裕期間 30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市坂本町 深水	小鶴原女木線単県道路改良 (防護柵)工事	とび・土工・コンク リート工事	施工延長L=150m、路側防護 柵工1式、余裕期間90日を含 む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第4号工事 他合併	とび・土工・コンク リート工事	鉄筋挿入工 L=609m (余裕 期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町告這坂	芦北管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第10号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.14ha(余裕期間30日 を含む)	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字田浦字山門	芦北管内復旧治山事業通常地域(R6補正)第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.30ha(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	津奈木町	津奈木町福浜小網代	芦北管内治山激甚災害対策特別緊急事業第8号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.14ha(余裕期間30日を含む)	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	水俣出水線外単県道路案内標識工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	案内標識設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町女島外地内	水俣田浦線外やさい道づくり(交安2種地方道)区画線工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	区画線設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町湯浦地内	水俣田浦線(干切橋外)道路補修補助事業(橋梁)補修工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町湯浦地内	天月湯浦線単県災害防除(地道債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町波多島地内	二見田浦線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	防護柵撤去設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町芦北	的場単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠内吹付工A=570m2 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町女島	平生単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法枠工A=745m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町腋瀬地内	腋瀬川砂防激甚災害対策特別緊急(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間180日含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間180日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町	汐見単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠内吹付工A=500m2、転落防止柵更新1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市平町一丁目	平町一丁目単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	現場吹付法枠工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市平町一丁目	平町一丁目防災・安全交付金(急傾斜地)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)法面工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中村	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R6補正)第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下梶原B	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R6補正)第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市古仏頂町字測ノ上	球磨管内単県治山県営事業(一般単独債)第20号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第16号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山F	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	とび・土工・コンクリート工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ追A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第8号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ追A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第24号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町上北	球磨管内防災安全交付金(交通安全)その4防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町木上	人吉湯前自転車道やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	国道219号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川1号橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	高EN落石防止網工 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	発注済み	他工事へ統合	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	高EN落石防護網工、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更	他工事(その2)工事と統合	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村山田	相良人吉線(尾崎谷橋2)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(昇雲橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市矢岳町	国道221号(加久藤TN)道路補修補助工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修 1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村	上椎葉湯前線(A780)単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0530)4年発生道路災害復旧法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	掘削工14745m3、吹付法枠A=4,378m2、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村四浦	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村川辺	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町落鶴	西の里中園線(古町橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	石橋補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(安全施設)工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(安全施設)工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(法面その3)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(法面その3)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(法面その4)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(法面その4)工事	とび・土工・コンク リート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	小鶴原女木線(小鶴工区)活 力創出基盤交付金(法面)工 事	とび・土工・コンク リート工事	L=30m、掘削工200m3、鉄筋 挿入工45本、余裕期間90日を含 む	令和7年10月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急(管理用道路法面その 1)工事	とび・土工・コンク リート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特 別緊急(管理用道路法面その 1)工事	とび・土工・コンク リート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川砂防激甚災害対策特 別緊急(6号堰堤管理用道路 法面)工事	とび・土工・コンク リート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川工区)活 力創出基盤交付金(法面)工 事	とび・土工・コンク リート工事	L=80m、落石防護網工、余裕 期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活 力創出基盤(高欄)工事	とび・土工・コンク リート工事	高欄工1式 余裕期間90日を含 む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活 力創出基盤(伸縮装置)工事	とび・土工・コンク リート工事	伸縮装置1式、余裕期間90日 を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	天草地域 振興局	林務課	天草市	天草市河浦町 崎津字中ノ迫	天草管内緊急予防治山事業 通常地域第2号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.01ha(法面工)(余裕 期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域 振興局	林務課	天草市	天草市牛深町 字辰ヶ越	天草管内治山事業(交付金) 予防治山事業通常地域第1号 工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.10ha(法面工)(余裕 期間30日を含む)	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域 振興局	林務課	天草市	天草市新和町 小宮地字須駄 道	天草管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常地域 第7号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.07ha(法面工)(余裕 期間30日を含む)	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市深海町中ノ迫A	天草管内単県治山県営事業	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.01ha(法面工)(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	林務課	天草市	天草市二浦町亀浦字船頭崎	天草管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常地域第4号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.02ha(法面工)(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市杵宇土町	国道266号(長平越隧道)道路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修工(剥落対策等)1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町坂瀬川	国道324号(上津深江工区)防災安全交付金(函渠補強)工事	とび・土工・コンクリート工事	ボックスカルバート補修工1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町都呂々	国道389号単県道路災害関連(法面対策)工事	とび・土工・コンクリート工事	受圧板+アンカー工1式 モルタル吹付工1式 ホケット式落石防護網復旧1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市松島町	国道266号(松島橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市姫戸町二間戸	国道266号(船津二号橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 表面保護工1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草広域本部管内	天草管内単県道路案内標識整備工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	牛深天草線(無名橋21)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	天草管内防災安全交付金(交通安全)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町新合他	国道266号外(敷島橋他1橋)道路補修補助(橋梁補修)工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	防護柵塗替工1式 断面修復工1式 表面保護工1式 上部工水切工1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み	都呂呂宮地岳線(中村橋)道路補修補助(橋梁補修)工事と合併	余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市五和町二江	国道324号(二江大橋)道路補修補助(伸縮装置取替)工事	とび・土工・コンクリート工事	伸縮装置取替工2基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市新和町大多尾	大多尾新合線(大多尾隧道)道路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修工(漏水対策等)1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市新和町大多尾	大多尾新合線(大多尾隧道)道路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンクリート工事	炭素繊維シート工1式 導水樋工1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市倉岳町	国道266号単県橋梁補修工事	とび・土工・コンクリート工事	断面修復工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町	本渡下田線(広渡瀬橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修工1式 余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町	本渡下田線(踊瀬橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修工1式 余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町福連木	牛深天草線道路土砂災害対策補助(防災)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	高エネルギー吸収型落石防護柵工1式 余裕期間30日間を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町福連木	牛深天草線道路土砂災害対策補助(防災)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	高エネルギー吸収型落石防護柵工1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号単県幹線道路整備(立入防止柵設置)工事	とび・土工・コンクリート工事	立入防止柵設置1式 余裕期間60日間を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市天草町	国道389号広域連携交付金(下田南2号橋伸縮装置)工事	とび・土工・コンクリート工事	伸縮継手装置1式 余裕期間60日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市天草町	国道389号広域連携交付金(下田南2号橋防護柵)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁用防護柵1式 余裕期間60日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	瀬高防災安全交付金(急傾斜)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市久玉町	久玉3砂防メンテナンス(急傾斜)法面補修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市久玉町	山の浦単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	西三砂防メンテナンス(急傾斜)法面補修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	大渡砂防メンテナンス(急傾斜)法面補修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市御所浦町	大浦中央(2)砂防メンテナンス(急傾斜)法面補修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日間を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市深海町	浅海防災安全交付金(急傾斜)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市諏訪町	諏訪B砂防メンテナンス(急傾斜)法面補修工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市興善寺町	八代警察署龍峰駐在所解体工事	解体工事	木造平屋建て駐在所約60㎡、解体	令和7年6月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事500万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	八代郡氷川町大野	八代警察署大野駐在所解体工事	解体工事	木造平屋建て駐在所約63㎡、解体	令和7年9月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事500万円未満	内容変更		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇みんなの森 森林学習展示館等解体工事	解体工事	解体工事	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校既存車庫棟解体工事	解体工事	軽量鉄骨造地上1階建て約500㎡、既存車庫棟解体、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	解体工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門学校旧総合学科1年実習棟解体工事	解体工事	鉄骨造地上1階建て約400㎡、旧総合学科1年実習棟解体工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	宇土市	宇土市境目町	県営境目団地LC5棟他解体工事	解体工事	解体工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高度化事業第5号工事	解体工事	排水機場解体・撤去工 1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	解体工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本市南区幸田1丁目地内	熊本県立高等技術専門学校自動車車体整備科実習棟リフト等設置工事	機械器具設置工事	リフト、排気装置等設置、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	機械器具設置工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本市南区幸田1丁目地内	熊本県立高等技術専門学校総合建築科実習棟集塵機設置工事	機械器具設置工事	基礎工事、集塵機設置、ダクト接続、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	(改良)市房第一発電所取水口巻上装置他改修工事	機械器具設置工事	電動機取替 1式、ワイヤーロープ取替 1式 現場操作盤取替 1台	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町柏川他	緑川発電所取水口巻上機等整備等工事	機械器具設置工事	ワイヤーロープ、電動機、開度計等取替 3門	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	発注済み		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町涌井	緑川第二発電所除塵機更新工事	機械器具設置工事	除塵機更新 1式、塗膜除去約547㎡	令和7年11月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事2億円以上3億円未満	内容変更		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	玉名市	滑石	晒地区水利施設等整備事業(交付金)第2号工事	機械器具設置工事	ポンプ設備製作据付工 1式	令和7年9月	約21ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事3億円以上5億円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町	坪井川単県自然債河川改良(緊急償)遊水地管理システム更新工事	機械器具設置工事	カメラ設備 7基、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港ガントリークレーン機器更新(その7)工事	機械器具設置工事	スプレッダー(吊具装置)更新、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町 三角浦	三角港海岸メンテナンス(排水 機場設備更新)工事	機械器具設置工 事	排水機場設備更新1式、余裕 期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	機械器具設置工事2億 円以上3億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町 御船	五下川河川メンテナンス(エン ジン整備)工事	機械器具設置工 事	排水機場エンジン分解整備1 基、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	機械器具設置工事500 万円以上1,500万円未 満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上長田	上長田地区中山間地域総合 整備事業(R6補正)第12号工 事	機械器具設置工 事	ゴム堰改修工事 1基	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	機械器具設置工事 7,000万円以上1億円未 満	内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町 長洲	浦川単県特定構造物改築(公 共)工事	機械器具設置工 事	機械器具更新1式、余裕期間 30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	機械器具設置工事 1,500万円以上3,000万 円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝 口	津口・芝口一期地区水利施設 等保全高度化事業第6号工事	機械器具設置工 事	除塵設備製作据付工1式	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	機械器具設置工事2億 円以上3億円未満			
土木部	八代地域 振興局	氷川ダム管 理所	八代市	八代市泉町下 岳	氷川ダムメンテナンス(堤内排 水設備更新)工事	機械器具設置工 事	排水ポンプ設備1式 余裕期 間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	機械器具設置工事 1,500万円以上3,000万 円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	八代地域 振興局	氷川ダム管 理所	八代市	八代市泉町下 岳	氷川ダム単県ダム改良(上流 網場改修)工事	機械器具設置工 事	網場160m、通船ゲート1基 余 裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	機械器具設置工事 1,500万円以上3,000万 円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域 振興局	農地整備課	天草市	天草市下浦町	湯貴新田地区経営体育成基 盤整備事業第6号工事	機械器具設置工 事	ポンプ製作据付工 1式	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	機械器具設置工事 3,000万円以上5,500万 円未満	発注済み		
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	五下川単県自然債河川改修 (緊急)堰ゲート工事	鋼構造物工事	起伏ゲート設置工1式、余裕 期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修 (2K730樋門ゲート)工事	鋼構造物工事	樋門ゲート設置工1式、余裕 期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域 振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町 岡田	七城北部地区経営体育成基 盤整備事業(R6補正)第38号 工事	鋼構造物工事	転倒ゲート一式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町 清源寺	宮崎川単県特定構造物改築 (公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町 清源寺	菜切川単県特定構造物改築 (公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式、余裕期間30日 を含む	令和7年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 多久	菊池鹿北線単県側溝整備(緊 自債)工事	鋼構造物工事	スライドゲート1基 設置、余 裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市津留	岩野川単県自然債河川改良 (緊急)陸間工事	鋼構造物工事	護岸工L=50m、BOX1式、余裕 期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 山内	上内田川単県自然債河川改 良(緊急)陸間工事	鋼構造物工事	陸間1式、余裕期間30日を含 む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸メンテナンス) 第9号工事	鋼構造物工事	ゲート補修工 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	鋼構造物工事	ゲート設備工1式	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(チェックングブリッジ上部工)工事	鋼構造物工事	チェックングブリッジ上部工N=2基、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	鋼構造物工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	水川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	永川ダムメンテナンス(コンジットゲート操作設備更新)工事	鋼構造物工事	油圧ユニット1基、機側操作盤1面 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二養谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第3号工事	鋼構造物工事	ゲート製作据付 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市大矢野町他	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第12号工事	鋼構造物工事	樋門設備更新 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高度化事業第7号工事	鋼構造物工事	除塵設備工 1式	令和7年9月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事1億円以上2億円未満			
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高度化事業第8号工事	鋼構造物工事	吐出しゲート工 1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤機能保全(ハイヤ大橋P3水平支承)工事	鋼構造物工事	支承設置工 1基 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市佐伊津町	佐伊津漁港漁村再生交付金(浮桟橋連絡橋製作)工事	鋼構造物工事	連絡橋製作工 1基	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市港町	本渡港防災安全交付金(2号浮桟橋)(浮体・連絡橋)工事	鋼構造物工事	浮体 1式 連絡橋 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	鋼構造物工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市二浦町	早浦海岸単県海岸保全(緊急)水門補修工事	鋼構造物工事	水門工 1式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満			
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	楠甫川単県特定構造物改築(水門補修)工事	鋼構造物工事	水門補修 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町	坪井川単県河川環境整備(清水工区多目的広場その2)工事	造園工事	クレイ舗装A=2,000m2、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町安永	益城中央線交通安全対策補助(植栽その11)工事	造園工事	道路植栽 一式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更	益城中央線交通安全対策補助(植栽その12)工事と合併	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町安永他	益城中央線交通安全対策補助(植栽その12)工事	造園工事	道路植栽 一式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	益城中央線交通安全対策補助(植栽その11)工事と合併	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(植栽その9)工事	造園工事	道路植栽 一式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(植栽その10)工事	造園工事	道路植栽 一式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町佐俣	国道218号単県道路景観整備(一般単独償)工事	造園工事	景観整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港単県港湾修築(遊歩道補修)工事	造園工事	遊歩道整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町田原	テクノ中央緑地公園単県都市公園整備工事	造園工事	駐車場整備1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(樹木伐採)単県道路改良(バスベイ)工事	造園工事	樹木伐採6本植樹1式(余裕工期30日)	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志伊秋	菊池市管内単県道路景観整備(樹木管理)その8工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市隈府	菊池市管内単県道路景観整備(樹木管理)その7工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	菊陽町管内単県道路景観整備(樹木管理)その1工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	菊陽町管内単県道路景観整備(樹木管理)その2工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	合志市管内単県道路景観整備(樹木管理)その6工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	合志市管内単県道路景観整備(樹木管理)その5工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町室	大津町管内単県道路景観整備(樹木管理)その3工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水	大津町管内単県道路景観整備(樹木管理)その4工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内 単県道路景観整備その1工事	造園工事	街路樹剪定 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内 単県道路景観整備その2工事	造園工事	街路樹剪定 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路景観整備工事 他合併	造園工事	植樹工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧地内	国道212号単県道路景観整備事業(一般単独債)その1工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧地内	国道212号単県道路景観整備事業(一般単独債)その2工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町北里地内	北里宮原線単県道路景観整備事業(地道債)工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代管内単県沿道景観整備工事	造園工事	植栽、自然土舗装、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市新港町	県営八代運動公園単県公園東屋設置工事	造園工事	東屋設置1基	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町佐敷地内	芦北球磨線単県道路景観整備(地道債)その1工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町佐敷地内	芦北球磨線単県道路景観整備(地道債)その2工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡外地内	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その1工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡外地内	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その2工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園整備(園路整備その1)工事 他合併	造園工事	施工延長L=65m 園路舗装A=195m2 転落防止柵L=65m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園整備(園路整備その2)工事	造園工事	施工延長L=60m 園路舗装A=180m2 転落防止柵L=60m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園単県都市公園環境整備(森林緑地管理)工事 他合併	造園工事	樹木伐採 N=50本 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市管内	天草管内単県道路景観整備その1工事	造園工事	造園工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市管内	天草管内単県道路景観整備その2工事	造園工事	造園工事 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
企業局	企業局	都呂々ダム管理事務所	苓北町	苓北町都呂々	都呂々ダム堤体内照明及びケーブル他取替他工事	電気工事	照明取替80台、配線取替個L=1000m	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町柏川	緑川発電所取水口等操作盤取替工事	電気工事	操作盤取替 3面	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	熊本市東区東町3丁目13番1号	第二高校照明器具改修工事	電気工事	照明器具の更新工事 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	熊本市東区東町3丁目14番2号	熊本ろう学校照明器具改修工事	電気工事	照明器具の更新工事 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
教育庁	教育庁	施設課	御船町	上益城郡御船町木倉1253番地	御船高校照明器具改修工事	電気工事	照明器具の更新工事 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
教育庁	教育庁	施設課	合志市	合志市合生4360番7号	ひのくに高等支援学校照明器具改修工事	電気工事	照明器具の更新工事 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
教育庁	教育庁	施設課	天草市	天草市本渡町本戸馬場495番地	天草拓心高校本渡校舎照明器具改修工事	電気工事	照明器具の更新工事 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
県警本部	県警本部	会計課	水俣市	水俣市ひばりヶ丘	水俣警察署照明設備改修工事	電気工事	RC造3階建て庁舎、照明設備改修 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市西松江城町	八代警察署照明設備改修工事	電気工事	RC造3階建て庁舎、照明設備改修 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
県警本部	県警本部	交通規制課	阿蘇市	阿蘇市	滝室坂道路可変式速度規制標識設置等工事	電気工事	道路標識設置工事	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	菊池市	菊池市	菊池市辺田外 灯器LED化工事	電気工事	灯器LED化工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区祇園橋際交差点外 灯器LED化等工事	電気工事	灯器LED化等工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区慶徳小学校入口交差点外 灯器LED化等工事	電気工事	灯器LED化等工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区神水交差点外集中制御機更新等工事	電気工事	集中制御機更新等工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市東区錦ヶ丘外 交通情報板更新等工事	電気工事	交通情報板更新等工事	令和7年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上 5,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	合志市	合志市	合志市天使園前交差点外 信号機移設等工事	電気工事	信号機移設等工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	山鹿市	山鹿市	山鹿市山鹿市民武道館前外 灯器LED化工事	電気工事	灯器LED化工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	八代市	八代市	八代市植柳上町交差点外 集中制御機更新等工事	電気工事	集中制御機更新等工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	高速道路交通警察隊	御船町	御船町	速度違反取締装置改修工事	電気工事	高速道路上設置の速度違反取締装置改修工事	令和7年8月	約6ヶ月	随意契約	R7当初	電気工事3,000万円以上 5,500万円未満			
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	水俣市	水俣市丸島町	丸島漁港単県漁港改良(照明灯)工事	電気工事	照明灯補修 4基(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	津奈木町	葦北郡津奈木町福浜	合串漁港単県漁港改良(照明灯)工事	電気工事	照明灯新設 1基、照明灯補修 1基(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	あさぎり町	あさぎり町	南陵高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上 1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇総合庁舎照明設備改修工事	電気工事	地上3階建て約3,000m2、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	果樹研究所給水設備電源改修工事	電気工事	地上3階建て約2,000m2、給水設備電源改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上 1,100万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校普通教室A棟・管理棟トイレ改修工事	電気工事	普通教室A棟・管理棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上1階建て約900m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	豊野少年自然の家照明設備改修工事	電気工事	地上2階建て約2,600m2、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築電気設備工事	電気工事	木造地上1階建て約600m2、車庫棟改築、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上 1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館・寄宿舎改築電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造・木造贈地上4階建て約5,500m2、本館・寄宿舎改築工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約22ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事5億円以上10億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	総合射撃場受変電設備改修工事	電気工事	地上1階建て約2,500m2、受変電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上 1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校高等部増築電気設備工事	電気工事	高等部増築、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本県立美術館本館照明設備改修工事	電気工事	地上1階建て約300m2、本館永青文庫照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上 1億円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校実習棟改築(第四期)工事	電気工事	実習棟改築(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約16ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900m ² 、中棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400m ² 、B棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	建設技術センター照明設備改修工事	電気工事	地上2階建て約2,000m ² 、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎新館非常用発電設備更新工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約48,000m ² 、非常用発電設備更新、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5億円以上10億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎本館非常用発電設備更新工事	電気工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上13階建て約38,600m ² 、非常用発電設備更新、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3億円以上5億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立劇場駐車場管制システム改修工事	電気工事	駐車場管制システム改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館照明設備改修工事	電気工事	地上2階建て約15,300m ² 、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門校自動車車体整備科実習棟新築電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造・木造地上2階建て約1,700m ² 、自動車車体整備課1・2年実習棟改築、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々堂高校長寿命化改修(第三期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約7,000m ² 、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センター自家発電設備改修工事	電気工事	自家発電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター第一本館・体育館照明設備改修工事	電気工事	地上2階建て約4,000m ² 、第一本館、体育館、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟・体育館改築電気設備工事	電気工事	木造鉄骨造地上2階建て約2,000m ² 、管理学習棟・体育館改築、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	総合福祉センター受変電設備その他改修工事	電気工事	地上5階建て約5,800m ² 、受変電設備改修、照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約4,000m ² 、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室棟トイレ改修工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m ² 、特別教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場トイレ改修その他(第一期)工事	電気工事	トイレ改修その他(第一期)、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館トイレその他内外部改修電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約500m2、別館トイレ等内外部改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	岱志高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟内外部その他改修電気設備工事	電気工事	地上1階建て約1,000m2、会議棟、展示温室、知識の森、屋外トイレ、照明、自火報、放送等改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校管理棟その他照明設備改修工事	電気工事	地上1階建て約7,000m2、管理棟、体育館、学生寮照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	上天草市	上天草市	大矢野種苗生産施設管理棟その他照明設備改修工事	電気工事	約3,000m2、管理棟他照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修工事	電気工事	教室棟トイレ改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣保健所電源設備浸水対策その他工事	電気工事	地上2階建て約1,000m2、電源設備浸水対策その他、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深高校・天草高校UD改修電気設備工事	電気工事	UD改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	牛深種苗生産施設管理棟その他照明設備改修工事	電気工事	約4,000m2、管理棟他照明設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草総合庁舎受変電設備等浸水対策工事	電気工事	地上4階建て約4,000m2、受変電設備等浸水対策、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	アグリシステム総合研究所電気設備保全改修工事	電気工事	地上1階建て約3,000m2、照明、発電機、電話等改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)電気設備工事	電気工事	鉄筋コンクリート造ほか地上3階建て約5,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代清流高校弱電設備改修工事	電気工事	弱電設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区国府	県営堀の内団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区水前寺	サンシャイン水前寺共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区帯山	県営保田窪第1団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	住宅課	水俣市	水俣市月浦	県営月浦団地共用部照明設備改修工事	電気工事	電気工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区美登里町	美登里地区水利施設等整備事業(交付金)第2号工事	電気工事	排水機場電気設備据付工1式	令和7年11月	約31ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(照明灯その5)工事	電気工事	照明灯6基	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(照明灯その6)工事	電気工事	照明灯9基	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(照明灯その7)工事	電気工事	照明灯6基	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町広崎	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その19)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町寺迫	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その18)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その16)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その17)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その20)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(照明灯その21)工事	電気工事	道路照明灯設置 一式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市班蛇口	鯛生菊池線((中山トンネル)防災安全交付金(施設修繕)工事	電気工事	トンネル照明更新 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)照明灯工事	電気工事	照明灯工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路照明その1工事	電気工事	道路照明 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路照明その2工事	電気工事	道路照明 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等整備事業(交付金)第1号工事	電気工事	電気設備製作据付工 1式	令和7年10月	約21ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(大平TN)防災安全交付金(照明更新)工事	電気工事	照明更新 1式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(板木TN)防災安全交付金(照明更新)工事	電気工事	照明更新 1式 余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市龍ヶ岳町	国道266号(大道第二トンネル)防災安全交付金(トンネル照明更新)工事	電気工事	トンネル照明更新1式 余裕期間30日間を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市倉岳町	国道266号(宮田第一トンネル)防災安全交付金(トンネル照明更新)工事	電気工事	トンネル照明更新1式 余裕期間30日間を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	上津浦ダムメンテナンス(照明設備更新)工事	電気工事	照明設備更新 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
知事公室	知事公室	危機管理防災課	熊本市	熊本市、他県内一円	熊本県防災行政無線(衛星系設備)再整備1期工事	電気通信工事	衛星無線設備 一式	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気通信工事3億円以上5億円未満	内容変更		
知事公室	知事公室	危機管理防災課	御船町	御船町 他地内	上益城総合庁舎等防災行政無線設備浸水対策工事	電気通信工事	電気通信設備改修 一式	令和7年11月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
知事公室	知事公室	危機管理防災課	荒尾市	荒尾市、他県内一円	熊本県防災行政無線(衛星系設備)再整備2期工事	電気通信工事	衛星無線設備 一式	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	電気通信工事3億円以上5億円未満	内容変更		
企業局	企業局	工務課	水上村	水上村湯山他	市房発電所放流警報装置更新工事	電気通信工事	市房発電所放流警報装置更新 一式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約17ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
企業局	企業局	都呂々ダム管理事務所	苓北町	苓北町都呂々	都呂々ダム水象データ提供整備工事	電気通信工事	ソフトウェア改修・調整一式	令和7年11月	約3ヶ月	随意契約	R7当初	電気通信工事500万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山他	(改良)市房発電所電話設備整備工事	電気通信工事	電話設備整備 1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本県総合射撃場クレア放波器更新工事	電気通信工事	クレア放波器15台の更新工事	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館防犯カメラ改修工事	電気通信工事	カメラ18台、カメラドライユニット2台、レコーダー1台、32型液晶モニター1台 他	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市中央区水前寺	熊本武道館音響設備更新工事	電気通信工事	アンプ2台、スピーカー4台、ワイヤレス受信機2台 他	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円未満	内容変更		
土木部	土木部	河川課	阿蘇市	阿蘇市	県内総合流域防災(河川監視カメラ更新)工事	電気通信工事	河川監視カメラ更新	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	宇城市	宇城市	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その1)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	球磨村	球磨村	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その2)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	河川課	天草市	天草市	県内単県河川海岸情報基盤(機器更新その3)工事	電気通信工事	観測機器更新	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	保健環境科学研究所電話交換設備その他改修工事	電気通信工事	地上3階建て約5,400m2、電話交換設備他改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本聾学校非常文字表示装置改修工事	電気通信工事	非常文字表示装置改修、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館音響設備改修工事	電気通信工事	地上2階建て約15,300m2、音響設備改修	令和7年4月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気通信工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町小池	国道443号活力創出基盤交付金(照明新設)工事	電気通信工事	照明設備新設N=4基、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町岩野	黒木鹿北線防災・安全交付金(施設修繕)トンネル照明施設工事	電気通信工事	トンネル照明灯具取替、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村小森	熊本高森線防災安全交付金(交通安全施設)道路情報盤工事	電気通信工事	情報盤工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(気象観測設備更新)工事	電気通信工事	気象観測設備1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(堤体内観測設備更新)工事	電気通信工事	堤体内観測設備1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	電気通信工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町上	第二清願寺地区農村地域防災減災事業(防ダム)第2号工事	電気通信工事	警報局更新 1式、余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市西間下町他	御溝川総合流域防災(河川改修・交付金)(システム改修)工事 他合併	電気通信工事	システム改修 1式、余裕期間30日を含む	令和7年4月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気通信工事1億円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市亀場町	亀川ダム単県ダム改良(簡易カメラ設置)工事	電気通信工事	簡易カメラ 2基 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	電気通信工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市亀場町他	亀川ダムメンテナンス(放流警報設備)工事その3	電気通信工事	放流警報設備 4基 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	電気通信工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	上津浦ダム放流警報設備その1工事	電気通信工事	放流警報設備2基 テレメータ一更新1基 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
企業局	企業局	工務課	八代市	八代市郡築一番町	八代工業用水道浄化槽更新工事	管工事	浄化槽更新1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間90日
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	湯前町焼尾	(改良)幸野ダム浄化槽取替工事	管工事	浄化槽取替 1式 余裕期間60日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	随意契約	R7当初	管工事330万円未満	内容変更		余裕期間60日
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市中央区水前寺	熊本武道館漏水改修工事	管工事	防水、床排水目皿及び配管取替、アスベスト調査、トイレ排水管修繕、詰まり洗管	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区石原	熊本県民総合運動公園5号井戸ポンプ等改修工事	管工事	深井戸ポンプ1台、水中・電極ケーブル、揚水管16本 他	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区石原	熊本県民総合運動公園パークドーム熊本駐車場西側陥没補修工事	管工事	アスファルト剥ぎ取りt=50mm、可とう管5m、排水管補修 他	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事330万円未満	内容変更		
県営本部	県営本部	会計課	菊池市	菊池市隈府	菊池警察署空調設備その他改修工事	管工事	RC造3階建て庁舎、空調設備・照明設備改修 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市南区十 禅寺三丁目 他	熊本南警察署空調設備その他改修工事	管工事	①RC造4階建て庁舎、空調設備・照明設備改修 ②RC造2階で他19交番、照明設備改修 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間 90日
県警本部	県警本部	会計課	山都町	上益城郡山都 町下馬尾	山都警察署空調設備その他改修工事	管工事	RC造4階建て庁舎、空調設備・照明設備改修 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	果樹研究所給水設備等改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,000m2、給水設備等改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋高校普通教室A棟・管理棟トイレ改修機械設備工事	管工事	普通教室A棟・管理棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋西支援学校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上1階建て約900m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校車庫棟改築機械設備工事	管工事	木造地上1階建て約600m2、車庫棟改築、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	益城町	益城町	消防学校本館、寄宿舎改築機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造・木造贈地上4階建て約5,500m2、本館、寄宿舎改築機械設備工事	令和7年6月	約20ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事5億円以上10億円未満	内容変更		
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校空調設備改修工事	管工事	空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	菊池市	菊池市	菊池支援学校高等部増築機械設備工事	管工事	高等部増築機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	パークドーム空調設備その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約26,900m2、パークドーム空気膜送風機改修、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本はばたき高等支援学校体育館空調設備工事	管工事	鉄筋コンクリート増3階 約1,900m2	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	管工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校実習棟改築(第四期)工事	管工事	第四期実習棟改築工事	令和7年11月	約14ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本工業高校中棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,900m2、中棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本北高校B棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,400m2、B棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁議会棟別館空調その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約3800m2、別館空調その他改修、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁警察棟空調ファン等改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約26,000m2、空調ファン等改修、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁舎ポンプ等改修工事	管工事	ポンプ等改修、余裕期間60日を含む	令和7年11月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁新館空調ファン等改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約32,000m2、空調ファン等改修、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県庁新館空調設備(チラー)改修工事	管工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上10階建て約32,000m2、行政棟新館チラー改修、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満			余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県民総合運動公園公園内トイレ改修機械設備工事	管工事	公園内トイレ改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館受水槽その他改修工事	管工事	地上2階建て約15,300m2、受水槽その他改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立美術館本館永青文庫展示室空調設備改修工事	管工事	鉄筋コンクリート増地上3階地下1階 約7,900m2	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	管工事1億円以上2億円未満	今回追加		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	高等技術専門学校自動車車体整備科実習棟新築機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造・木造地上2階建て約1,700m2、自動車車体整備課1・2年実習棟改築機械設備工事、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	済々堂高校長寿命化改修(第三期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約7,000m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	産業技術センタートイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て、トイレ改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	身体障害者福祉センター第一本館空調設備改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約4,000m2、第一本館空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	清水が丘学園管理学習棟改築機械設備工事	管工事	木造鉄骨造地上2階建て約2,000m2、管理学習棟改築機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第一高校長寿命化改修(第四期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上4階建て約4,000m2、長寿命化改修(第四期)、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	第二高校特別教室棟トイレ改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,000m2、特別教室棟トイレ改修機械設備工事	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場空調設備その他改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約2,800m2、空調、トイレ改修、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 60日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	動物愛護センター別館改修機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約500m2、別館改修機械設備工事、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	農業研究センター畜産浄化槽改修工事	管工事	畜産浄化槽改修工事	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	管工事2億円以上3億円未満			
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	湧心館高校管理棟他空調設備改修工事	管工事	管理棟他空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	荒尾市	荒尾市	荒尾支援学校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園会議棟その他機械設備改修工事	管工事	地上1階建て約1,000m2、会議棟その他空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校管理棟空調設備改修工事	管工事	鉄筋コンクリート造地上1階建て約700m2、管理棟空調設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	球磨工業高校教室棟トイレ改修機械設備工事	管工事	教室棟トイレ改修機械設備工事	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草支援学校長寿命化改修(第三期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上2階建て約1,500m2、長寿命化改修(第三期)、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	アグリシステム総合研究所機械設備保全改修工事	管工事	鉄骨造地上1階建て約700m2、空調、換気設備改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代高校長寿命化改修(第一期)機械設備工事	管工事	鉄筋コンクリート造ほか地上3階建て約5,500m2、長寿命化改修(第一期)、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	管工事1億円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区八島	県営新八島団地屋外ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	随意契約	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	合志市	合志市須屋	県営須屋団地屋外ガス管改修工事	管工事	管工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	随意契約	R6当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市山田	阿蘇管内県有公園施設営繕事業第1号工事	管工事	公衆トイレ便器改修「余裕期間30日を含む」	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間 30日
県警本部	県警本部	会計課	阿蘇市	阿蘇市内牧	阿蘇警察署内牧交番防水改修工事	防水工事	RC造2階建て交番、屋上防水改修	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事500万円以上1,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	芦北町	葦北郡芦北町湯浦	芦北警察署職員住宅(湯浦B)防水改修工事	防水工事	RC造3階建て宿舍、屋上防水改修	令和7年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事500万円以上1,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	天草市	天草市今釜新町	天草警察署防水その他改修工事	防水工事	RC造3階建て庁舎、屋上防水改修、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名工業高校管理棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,500m2、管理棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	防水工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本支援学校管理棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,300m2、管理棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本農業高校普通教室棟その他屋上防水改修工事	防水工事	普通教室棟その他屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	防水工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	県立総合体育館管理棟その他防水改修工事	防水工事	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建て約15,300m2、管理棟その他(大体育室)防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	防水工事1億円以上2億円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本総合庁舎屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約3,000m2、屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	防水工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草空港屋上等防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,000m2、ターミナルビル屋上等防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代農業高校普通教室棟屋上防水改修工事	防水工事	鉄筋コンクリート造地上3階建て約1,300m2、普通教室棟屋上防水改修、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	防水工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地10号棟他屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地39号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地43号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地44号棟屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区出水	県営サンシャイン水前寺屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区新大江	県営託麻原団地1号棟他屋上防水改修工事	防水工事	防水改修工事一式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	防水工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	市房第一発電所角落しゲート塗装工事	塗装工事	角落しゲート塗装 1式、余裕期間45日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 45日
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	市房第一発電所取水口ゲート他塗装工事	塗装工事	取水口ゲート等塗装 1式 温水取水設備塗装 1式	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	湯前町焼尾	市房第二発電所取水口ゲート塗装工事	塗装工事	取水口ゲート塗装 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	緑川第二発電所放水路ゲート塗装工事	塗装工事	ゲート及び巻上機の塗替え約89㎡	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町柏川	緑川第一発電所取水口ゲート及び巻上装置塗装工事	塗装工事	ゲート及び巻上機の塗替え約236㎡	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町満井	緑川第二発電所ドラフトゲート及び巻上装置塗装工事	塗装工事	ゲート及び巻上機の塗替え約220㎡、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町満井	緑川第二発電所取水口ゲート及び巻上装置塗装工事	塗装工事	ゲート及び巻上機の塗替え約730㎡	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	交通規制課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇市 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	阿蘇郡小国町外 道路標識設置工 事に合算済み	
県警本部	県警本部	交通規制課	芦北町	芦北町	葦北郡芦北町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	宇城市	宇城市	宇城市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	菊池市	菊池市	菊池市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	玉名市	玉名市	玉名市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市西区花園外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年7月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区本荘外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年8月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市東区外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市北区清水本町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	交通規制課	御船町	御船町	上益城郡御船町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	高森町	高森町	阿蘇郡高森町 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	山鹿市	山鹿市	山鹿市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	山都町	山都町	上益城郡山都町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	人吉市	人吉市	人吉市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	水俣市	水俣市	水俣市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	多良木町	多良木町	球磨郡多良木町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	大津町	大津町	菊池郡大津町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年10月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	天草市	天草市	天草市牛深町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	交通規制課	天草市	天草市	天草市本渡町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	八代市	八代市	八代市外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和7年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	管内一円	国道445号やさしい道づくり(2種国道)工事	塗装工事	区画線5000m 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	管内一円	嘉島甲佐線やさしい道づくり(2種地方道)工事	塗装工事	区画線5000m 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	矢部阿蘇公線やさしい道づくり(2種地方道)工事	塗装工事	区画線5000m 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その1工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その2工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その3工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その4工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その5工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その6工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町馬見原	国道218号(蘇陽橋)道路補修補助塗装その7工事	塗装工事	橋梁塗装120m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町光の森他	住吉熊本線(光の森交差点)単県道路改良(交差点)工事	塗装工事	交差点改良 1式(余裕工期30日)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		管内一円	菊池管内やさしい道づくり(交通安全)施設その1工事	塗装工事	区画線 L=4000m カラー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		管内一円	菊池管内やさしい道づくり(交通安全)施設その2工事	塗装工事	区画線 L=4000m カラー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		管内一円	菊池管内防災安全交付金(交通安全)施設工事	塗装工事	区画線 L=3000m カラー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(玉名橋)道路補修補助(橋梁)塗装工事	塗装工事	塗装塗替 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内 やさしい道づくり(交安2種)区画線その1工事	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内 やさしい道づくり(交安2種)区画線その2工事	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町高浜 他	玉名管内 防災安全交付金(簡易対策)区画線その1工事他合併	塗装工事	区画線工、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合補助)2号可動橋補修(塗装)工事	塗装工事	可動橋塗装1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その1工事	塗装工事	区画線N=1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その4工事	塗装工事	区画線N=1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	日田鹿本線・菊池鹿北線防災安全交付金(交安)自転車走行空間路面標示工事	塗装工事	矢羽区画線設置N=60か所、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代管内防災安全交付金(交通安全)カラー舗装工事	塗装工事	薄層カラー舗装工A=280m2、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その3工事	塗装工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その1工事	塗装工事	区画線工L=5000m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線その2工事	塗装工事	区画線工L=5000m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市西片町	西片新八代停車場線防災安全交付金(交通安全)区画線工事	塗装工事	L=2,000m、矢羽根、自転車マーク、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町天月地内	芦北球磨線(大野大橋)道路補修補助事業(塗装)塗装塗替その5工事 他合併	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その1工事 他合併	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その2工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その3工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その4工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その5工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨管内防災安全交付金(交通安全)その3工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	他工事と合併	余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨管内	球磨管内一円	球磨管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	他工事と合併	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	国道388号外防災安全交付金(自転車通行空間整備)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その1工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間 90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その2工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間 90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	天草地域振興局	林務課	上天草市	上天草市姫戸町姫浦字神ノ上	天草管内森林保全施設管理整備事業	塗装工事	鋼材塗替え等一式(余裕期間 30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)安全施設その1工事	塗装工事	区画線工事 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	天草広域本部上天草市管内	天草管内やさしい道づくり(交安2種)区画線補修その1工事	塗装工事	区画線工事 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草広域本部天草市他管内	天草管内やさしい道づくり(交安2種)区画線補修その2工事	塗装工事	区画線工事 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市魚貴町	天草管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)安全施設その2工事	塗装工事	区画線工事 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市港町	本渡港単県港湾修築事業(浮桟橋補修)工事	塗装工事	塗装工 1式 余裕期間30日 を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町波多	三角港単県港湾維持浚渫工事	しゅんせつ工事	航路浚渫1式、余裕期間30日 を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	しゅんせつ工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)-9.0m泊地浚渫工事	しゅんせつ工事	泊地浚渫 V=12,860m3、余裕 期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	しゅんせつ工事1億円以上 2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市中北町他	南部幹線防災・安全交付金(街路)浚渫工事	しゅんせつ工事	施工延長L=110m、浚渫工1 式、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	しゅんせつ工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	鬼池港単県港湾維持浚渫(緊自償)工事	しゅんせつ工事	しゅんせつ工 1式 余裕期間 30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	しゅんせつ工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市港町	本渡港単県港湾維持浚渫(緊自償)工事	しゅんせつ工事	しゅんせつ工 1式 余裕期間 30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	しゅんせつ工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第1号工事	さく井工事	さく井工 1か所 余裕期間30 日間を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	さく井工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	天草地域振興局	工務第一課	上天草市	上天草市松島町教良木	松島馬場港線単県道路改良(地下水排除)工事	さく井工事	横ボーリングN=10本 余裕期 間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	さく井工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
観光文化部	観光文化部	観光文化政策課	熊本市	熊本市中央区大江2丁目7-1	熊本県立劇場ハロン消火設備更新工事	消防施設工事	ハロン消火設備の更新	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	消防施設工事1,500万円以上 3,000万円未満			
農林水産部	農林水産部	水産振興課	天草市	天草市牛深町	牛深種苗生産施設側溝改修工事	その他(工事)	側溝コンクリート改修 1式	令和7年10月	約4ヶ月	その他の契約	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町他	熊本益城大津線外管内路線単県道路維持修繕委託	その他(工事)	側溝清掃委託	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業管路詳細設計等委託(その1)	土木設計コンサル タント	工業用水道管路 路線測量及び詳細設計1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業管路詳細設計等委託(その2)	土木設計コンサル タント	工業用水道管路 路線測量及び詳細設計1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その1)	土木設計コンサル タント	工業用水道 水管橋詳細設計1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その4)と合併	
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その2)	土木設計コンサル タント	工業用水道 水管橋詳細設計1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その5)と合併	
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その3)	土木設計コンサル タント	工業用水道 水管橋詳細設計1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その4)	土木設計コンサル タント	工業用水道 水管橋詳細設計1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更・ 他工事等へ 合併予定	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その1)と合併	
企業局	企業局	工務課	菊陽町	菊池郡菊陽町	有明工業用水道(菊池地域)整備事業管路詳細設計等委託(その5)	土木設計コンサル タント	工業用水道管路 路線測量及び詳細設計1式	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
企業局	企業局	工務課	菊陽町	菊池郡菊陽町	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その5)	土木設計コンサル タント	工業用水道 水管橋詳細設計1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更・ 他工事等へ 合併予定	有明工業用水道(菊池地域)整備事業水管橋詳細設計委託(その2)と合併	
企業局	企業局	工務課	水上村	水上村湯山、 美里町涌井、 山鹿市菊鹿町	小水力(笠振・菊鹿・緑川第三)発電所等土木施設長寿命化計画策定業務委託	土木設計コンサル タント	土木施設長寿命化保全計画策定 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	大津町	菊池郡大津町	有明工業用水道(菊池地域)整備事業管路詳細設計等委託(その3)	土木設計コンサル タント	工業用水道管路 路線測量及び詳細設計1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	大津町	菊池郡大津町	有明工業用水道(菊池地域)整備事業管路詳細設計等委託(その4)	土木設計コンサル タント	工業用水道管路 路線測量及び詳細設計1式	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通情報収集装置等工事設計委託	土木設計コンサル タント	交通情報収集装置等工事設計委託	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更・ 他工事等へ 合併予定	交通信号機新設等工事設計委託に合算済み	
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通信号機新設等工事設計委託	土木設計コンサル タント	交通信号機新設等工事設計委託	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	熊本市	熊本市南区元三町	元三地区水利施設等保全高度化事業第2号業務委託 他合併	土木設計コンサル タント	排水機場実施設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	上天草市	上天草市松島町阿村	阿村地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託他合併	土木設計コンサル タント	排水機場実施設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	人吉市	人吉市鬼木	鬼木地区農村地域防災減災事業(特定管)第3号業務委託	土木設計コンサル タント	揚水機場実施設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注部署変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	農林水産部	農地整備課	西原村	阿蘇郡西原村小森	大切畑地区単県農地等災害復旧事業第98号業務委託	土木設計コンサルタント	現場技術業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	H28災害		今回追加		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪他	二溝地区水利等保全高度化事業第2号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路実施設計 1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注部署変更		
農林水産部	農林水産部	農地整備課	和水町	瀬川他	第五玉名地区水利施設等保全高度化事業第3号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	頭首工躯体補修・補強実施設計・頭首工耐震解析・浸透流検討 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	球磨村	球磨郡球磨村	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	球磨村	球磨郡球磨村	川島大岩線民有林林道開設事業(広域)第10号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	球磨村	球磨郡球磨村	川島大岩線民有林林道開設事業(広域)第5号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	山江村	球磨郡山江村	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	山都町	上益城郡山都町	単県維持保全事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	相良村	球磨郡相良村	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	相良村	球磨郡相良村	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第4号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	林業振興課	八代市	八代市	二本杉葉木線民有林林道開設事業(広域)第9号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・設計	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山都町	上益城郡山都町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山都町	上益城山都町ほか	治山事業計画書作成委託第2号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	小国町	阿蘇郡小国町ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第10号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	小国町	阿蘇郡小国町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第5号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	多良木町	球磨郡多良木町ほか	治山事業計画書作成委託第10号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第9号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第12号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第13号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	天草市	天草市ほか	治山事業計画書作成委託第9号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	湯前町	球磨郡湯前町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第11号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	南阿蘇村	阿蘇郡南阿蘇村ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第7号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第8号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第9号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	治山事業計画書作成委託第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	八代市	八代市ほか	単県調査設計(保安林指定)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	調査一式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	美里町	下益城郡美里町ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	美里町	下益城郡美里町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	美里町	下益城郡美里町ほか	治山事業計画書作成委託第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	阿蘇市	阿蘇市ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第5号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	阿蘇市	阿蘇市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	阿蘇市	阿蘇市ほか	治山事業計画書作成委託第5号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	芦北町	葦北郡芦北町ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第7号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	芦北町	葦北郡芦北町ほか	治山事業計画書作成委託第7号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第4号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第4号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	菊池市	菊池市ほか	治山事業計画書作成委託第4号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	球磨村	球磨郡球磨村ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第8号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	球磨村	球磨郡球磨村ほか	治山事業計画書作成委託第8号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	御船町	上益城郡御船町ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第2号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山江村	球磨郡山江村ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第10号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山鹿市	山鹿市ほか	治山事業(交付金)計画書作成委託第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山鹿市	山鹿市ほか	治山事業計画書作成委託第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山鹿市	山鹿市ほか	単県調査設計(保安林指定)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	調査一式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	森林保全課	山都町	上益城郡山都町ほか	治山事業(交付金)測量設計委託第2号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・調査一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	宇土市	宇土市赤瀬町	赤瀬漁港水産物供給基盤機能保全(東防波堤補修)設計委託	土木設計コンサルタント	防波堤補修設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	玉名市	玉名市滑石地先他	熊本有明地区水産環境整備事業第3号業務委託	土木設計コンサルタント	深淺測量・削土設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町塩屋	塩屋漁港水産物供給基盤機能保全(北防波堤補修)設計委託	土木設計コンサルタント	防波堤補修設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	熊本市	熊本市西区河内町他	塩屋漁港外水産物供給基盤機能保全(発注者支援その2)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	水俣市	水俣市丸島町	丸島漁港水産物供給基盤機能保全(浮桟橋補修)設計委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋補修設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	津奈木町	葦北郡津奈木町福浜	合串漁港海岸メンテナンス(長寿命化計画更新)業務委託	土木設計コンサルタント	長寿命化計画更新 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	津奈木町	葦北郡津奈木町福浜	合串漁港水産物供給基盤機能保全(2号浮桟橋補修)設計委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋補修設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	漁港漁場整備課	津奈木町	葦北郡津奈木町福浜	合串漁港水産物供給基盤機能保全(浮桟橋補修)設計委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋補修設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	農林水産部	大切畑ダム復興事務所	西原村	阿蘇郡西原村小森	大切畑地区単農農地等災害復旧事業第93号業務委託	土木設計コンサルタント	暫定水利用跡調査 1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	H28災害		発注済み		
農林水産部	農林水産部	大切畑ダム復興事務所	西原村	阿蘇郡西原村小森	大切畑地区単農農地等災害復旧事業第96号業務委託	土木設計コンサルタント	委員会資料作成及び設計業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	H28災害		今回追加		
農林水産部	農林水産部	大切畑ダム復興事務所	西原村	阿蘇郡西原村小森	大切畑地区単農農地等災害復旧事業第97号業務委託	土木設計コンサルタント	水位等観測業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	随意契約	H28災害				
土木部	土木部	道路整備課	上天草市	上天草市松島町合津	単農幹線道路整備(松島有料道路検討)委託	土木設計コンサルタント	対策検討 1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	土木部	道路整備課	上天草市	上天草市大矢野町	天草管内国道(その1)道路補修補助(橋梁点検)委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	土木部	道路整備課	相良村	球磨郡相良村深水	国道445号(相良バイパス)単農道路調査(橋梁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計1橋	令和7年10月	約10ヶ月	公募型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市東区平山町他	熊本県民総合運動公園単農都市公園整備(施設検討)委託	土木設計コンサルタント	公園施設検討	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市都心	熊本都市圏総合交通戦略策定業務委託	土木設計コンサルタント	熊本都市圏総合交通戦略策定	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	都市計画課	熊本市	熊本市都心	熊本都市圏南部地域交通解析業務委託	土木設計コンサルタント	交通解析業務	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	港湾課	熊本市	有明海沿岸外	有明海沿岸外社会資本整備総合交付金(防安)(海岸保全基本計画)委託 他合併	土木設計コンサルタント	計画天端高算出 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	砂防課	熊本市	全県	県内砂防メンテナンス(長寿命化計画検討)委託	土木設計コンサルタント	長寿命化計画策定(地すべり、急傾斜)1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市小川町	小川地区農業農村整備調査計画(単農実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書修正 1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇土市	宇土市、宇城市	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第2号業務委託	土木設計コンサルタント	豪雨耐性・耐震診断設計 6カ所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	益城町	上益城郡益城町	高遊原地区単農農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町	菊池台地地区水利施設機能診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町船津	船津・清田地区担い手育成畑地帯総合整備事業第26号業務委託	土木設計コンサルタント	計画変更資料作成	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第1号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白浜	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第10号業務委託	土木設計コンサルタント	経済効果算定資料作成(再評価)	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区谷尾崎町	谷尾崎3期地区農道整備事業(基幹農道)第5号業務委託	土木設計コンサルタント	修正測量・設計	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町外	画図東部2期地区排水対策特別事業第27号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町外	熊本海岸地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	堤防補修設計1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区美登里町	美登里地区水利施設等整備事業(交付金)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	排水機場(吸水槽)補修設計1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	上杉地区農村地域防災減災事業第(湛防)第20号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	上杉地区農村地域防災減災事業第(湛防)第6号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	排水機場吐出管補修設計1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第8号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路工測量・設計 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町外	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第10号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町外	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第9号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	甲佐町	上益城郡甲佐町	糸田地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書修正1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	上益城郡御船町豊秋地内	防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その2委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(見直し)業務1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	菊陽町	菊陽町津久礼他	堀川外河川メンテナンス(長寿命化計画)委託 他合併	土木設計コンサルタント	長寿命化計画策定 2箇所	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	管内	防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その1委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(見直し)業務1式	令和7年5月	約9ヶ月	随意契約	R6補正		発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町船津	新地急傾斜地砂防メンテナンス測量設計委託	土木設計コンサルタント	モルタル吹付補修設計業務1式	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		とりやめ		
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(事業展開修正業務その5)委託	土木設計コンサルタント	事業展開修正 1式	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(実施計画基礎資料作成その4)委託	土木設計コンサルタント	実施計画基礎資料作成 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(道路・整地その11)委託	土木設計コンサルタント	区画道路、宅地造成設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市不知火町松合	宇城海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	堤防補修実施設計業務1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町他	松原地区農村地域防災減災事業(湛防)第14号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城管内一円	八代鏡宇土線(松橋跨線橋)外道路補修補助事業橋梁点検委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町北海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)橋梁仮設修正設計委託	土木設計コンサルタント	仮設設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	宇城管内一円	国道218号(霊台橋)外道路補修補助事業橋梁点検委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	下益城郡美里町砥用	宇城管内道路施設保全改築費(公共事業等債)自転車空間設計委託	土木設計コンサルタント	自転車空間設計委託1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町岩野	国道443号やさしい道づくり(交安1種国道)用地測量(岩野工区)委託	土木設計コンサルタント	用地測量 1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町清水ほか	清和砥用線道路補修補助事業(トンネル点検)委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検1式、歩道橋点検1橋	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町弘川	国道443号やさしい道づくり(交安1種国道)用地測量(弘川工区)委託	土木設計コンサルタント	用地測量 1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町郡浦	郡浦川河川メンテナンス(長寿命化計画更新検討)委託	土木設計コンサルタント	水門長寿命化計画更新検討委託1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダムメンテナンス(ダムコン更新設計)委託	土木設計コンサルタント	ダム管理制御処理設備更新設計委託1式	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町他	宇城管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査1号委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市不知火町浦上	浦上川単県自然償河川改修(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町他	下上郷川他単県河川海岸維持管理(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市下網田町	郡浦網田線(網田2)単県道路改良測量設計業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修(2K400樋門設計)委託	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計委託1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修(事業計画検討)委託	土木設計コンサルタント	事業計画検討委託1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町大沢水	大沢水川2防災・安全交付金(通常砂防)渓流調査委託	土木設計コンサルタント	渓流調査委託1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	上益城地域振興局	農地整備課	甲佐町	甲佐町坂谷	第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業(交付金)第53号業務委託	土木設計コンサルタント	営農飲雑用水実施設計 1式、測量業務 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町北甘木	矢形川単県自然償河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	河川護岸設計 1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	嘉島町	嘉島町鯉	国道266号(中之瀬橋)防災安全交付金耐震補強設計委託	土木設計コンサルタント	耐震補強設計 1式	令和7年11月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	管内一円	国道445号外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	御船町	御船町七滝	国道445号単県側溝整備測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	管内一円	御船甲佐線外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	管内一円	今吉野甲佐線外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	甲佐町	甲佐町緑町	甲佐小川線やさしい道づくり(交安1種地方道)張出歩道補修設計委託	土木設計コンサルタント	歩道補修設計委託	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	稻生野甲佐線外防災安全交付金(トンネル点検)委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	柿原入佐線外防災安全交付金(トンネル点検)委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	国道218号外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	国道445号外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	上益城管内単県道路調査(維持)道路防災点検業務委託	土木設計コンサルタント	道路防災点検	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	管内一円	清和砥用線外防災安全交付金(トンネル点検)委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町	上益城管内防災安全交付金(傾崩調査)基礎調査見直し(その2)委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(見直し)13箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町	上益城管内防災安全交付金(傾崩調査)基礎調査見直し(その3)委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(見直し)13箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町	上益城管内防災安全交付金(傾崩調査)基礎調査見直し(その4)委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(見直し)13箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町下名連石	柿原入佐線防災安全交付金(施設修繕)設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル照明設計委託	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町橘	河内矢部線(橘2)活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町郷野原	河内矢部線(郷野原工区)単県道路改良設計委託	土木設計コンサルタント	水路橋設計1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	横野矢部線(三ヶ工区)単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量、予備設計	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町三ヶ	横野矢部線単県側溝整備(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	設計一式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町菅	清和砥用線防災安全交付金(施設修繕)設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル照明設計委託	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	山都町	山都町島木	稻生野甲佐線単県側溝整備(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	設計一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	益城町木山	国道443号(畑中橋)防災安全交付金耐震補強設計委託	土木設計コンサルタント	耐震補強設計 1式	令和7年11月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	管内一円	国道443号外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	上益城地域振興局	維持管理調整課	益城町	管内一円	国道443号外防災安全交付金(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検一式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	上益城地域振興局	災害工務課	益城町	益城町福原	赤井川(川内田林道橋)単県河川等災害関連(用地測量)委託	土木設計コンサルタント	用地測量・修正設計	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町曲手	国道443号(空港入口交差点)外単県道路改良設計委託	土木設計コンサルタント	交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市竹迫他	熊本大津線外単県道路改良(短期対策)交通量調査委託	土木設計コンサルタント	交通量調査 1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市福原他	辛川鹿本線(福原交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=640m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市豊岡他	大津西合志線(豊岡交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=680m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	技術管理課	大津町	大津町杉水他	国道325号(護川小学校前交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=550m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小谷	深迫地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市下河原他	菊池台地関連地区水利施設機能診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断・保全計画策定一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	第三菊池東部地区中山間地域総合整備事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	環境調査業務 1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市他	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第22号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画変更業務一式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町曲手	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第16号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画変更業務一式	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町共栄	新栄地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市三ツ川ほか	熊本(菊池)地区農地防災事業調査計画第50号業務委託	土木設計コンサルタント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町古閑ほか	熊本(菊池)地区農地防災事業調査計画第53号業務委託	土木設計コンサルタント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町高道	野口地区水利施設等整備事業調査実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町扇崎	明神地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市津留他	第六玉名地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町田底	分田堰地区農業農村整備事業実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	西原村	西原村小森他	高遊原地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町瀬田	第三下井手地区水利施設等保全高度化事業第2号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	第一大津北部地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計業務 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町真木	前原第一谷川防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計委託 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正				
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	熊本セミコン特定公共下水道(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1橋	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(舗装構造調査)委託 他合併	土木設計コンサルタント	FWD調査 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線単県道路調査(道路概略設計)委託	土木設計コンサルタント	道路概略設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金交差点詳細設計委託	土木設計コンサルタント	交差点詳細設計 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金道路詳細設計委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市福原他	熊本セミコン特定公共下水道(処理場造成設計)委託	土木設計コンサルタント	造成設計 1式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名郡南関町久重	久重南地区経営体育成基盤整備事業第3号業務委託	土木設計コンサルタント	環境調査 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第10号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路修正設計 1式	令和7年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	堤防補修・樋門閉塞対策 測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市他	玉名地区水利権更新調査第2号業務委託	土木設計コンサルタント	水利権更新関係資料作成 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市他	玉名平野地区地域密着型農業基盤整備事業第4号業務委託	土木設計コンサルタント	用地測量 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町小天	玉名海岸地区農村地域防災減災事業(効果促進)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	浚渫工測量設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町宮野	鷲巣地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	ため池改修測量・実施設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町久重	陣の平地区農村地域防災減災事業(地すべり)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	地すべり防止工実施設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第16号業務委託	土木設計コンサルタント	農道台帳作成 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	和水町	玉名郡和水町瀬川他	第五玉名地区水利施設等保全高度化事業第3号業務委託	土木設計コンサルタント	頭首工耐震解析、浸透流検討1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注部署変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	和水町	玉名郡和水町瀬川他	第五玉名地区水利施設等保全高度化事業第4号業務委託	土木設計コンサルタント	頭首工施設機械更新実施設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名郡南関町関町他	荒尾南関線(川原田橋)他 道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)				
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市高瀬他	寺田岱明線(横町橋)他 道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大倉	寺田岱明線(高瀬大橋)道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町他	玉名管内防災安全交付金(交安)外発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町他	熊本玉名線(大島橋)他 道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市両迫間他	玉名橋道路補修補助事業(橋梁)外発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内道路補修補助(橋梁)橋梁点検その1委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課		玉名地域振興局管内	玉名管内道路補修補助(橋梁)橋梁点検その2委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	栗之尾単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島他	唐人川単県河川海岸維持管理(緊急)老朽化対策検討委託	土木設計コンサルタント	護岸老朽化対策検討1式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎他	玉名立花線広域連携交付金(道路改築)外発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市上小田他	玉名管内防災・安全交付金(基礎調査)その2委託	土木設計コンサルタント	土砂災害防止法基礎調査1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市扇崎他	長洲玉名線(扇崎工区)単県道路改良(概略設計)委託他合併	土木設計コンサルタント	道路概略設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)施工計画検討委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町小天	湯の浦急傾斜地崩壊対策(緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上山山他	関川単県自然債河川改良(緊急)外発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町宮野	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(修正設計)委託	土木設計コンサルタント	修正設計1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺 他	長洲玉名線広域連携交付金(道路改築)外発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町関下他	玉名管内防災・安全交付金(基礎調査)その3委託 他合併	土木設計コンサルタント	土砂災害防止法基礎調査1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町宮尾他	宮尾川防災・安全交付金(火山砂)外発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町上坂下他	内田川単県自然債河川改良(緊急)外発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町他	玉名管内防災・安全交付金(基礎調査)その4委託 他合併	土木設計コンサルタント	土砂災害防止法基礎調査1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町長小田	玉名立花線(長小田工区)活力基盤改築(交差点修正設計)委託	土木設計コンサルタント	交差点修正設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	水路工実施測量・設計一式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号業務委託	土木設計コンサルタント	水路工実施測量・設計一式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市藤井他	藤井・日置地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第12号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	揚水ポンプ・パイプライン設計一式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町	岩野川単県河川海岸維持管理(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量斜路工設計	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町芋生	浦方川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)1号堰堤測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量・堰堤予備設計	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)4号堰堤詳細設計委託	土木設計コンサルタント	堰堤詳細設計	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田底鹿本線活力創出基盤交付金(改築)道路詳細設計委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	白坂2防災・安全交付金(急傾斜地)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量・擁壁詳細設計	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市	岩野川単県河川海岸維持管理(緊急)測量調査委託	土木設計コンサルタント	測量調査	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市湯山	和仁山鹿線単県道路改良(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計・用地測量	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市平山	岩村川砂防メンテナンス(砂防)測量設計委託	土木設計コンサルタント	修正設計・用地測量	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上永野	五郎丸川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	木野川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町岩原	岩原川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第7号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇 I 地区農業水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁点検)その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線(第2古城橋)防災安全交付金(橋梁)耐震補強設計委託	土木設計コンサルタント	耐震補強設計1式	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮北山	阿蘇公園菊池線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市黒川	阿蘇吉田線単県側溝整備測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市今町	阿蘇一の宮線(今町橋)単県橋梁補修(地道債)橋脚補強設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市小里	国道212号単県災害防除(通常)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)設計委託	土木設計コンサルタント	法面設計1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	天瀬阿蘇線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町菅山	国道325号単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町西里	国道387号単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	熊本高森線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子小森	熊本高森線(桑鶴大橋)道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	阿蘇管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁点検)その2委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	阿蘇管内	管内国道点検道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	国道325号(南阿蘇橋)道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号単県災害防除(通常)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(交通安全)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内防災・安全交付金(基礎調査)その4委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内防災・安全交付金(基礎調査)その5委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	西湯浦川防災・安全交付金(火山砂防)(函渠修正設計)委託	土木設計コンサルタント	函渠設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤交付金(測量設計)付帯施設設計委託	土木設計コンサルタント	付帯施設設計 1式	令和7年10月	約3ヶ月	随意契約	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町宮原	北里宮原線活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計200m	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒渕	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和7年8月	約7ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村河原	灰床防災・安全交付金(地すべり)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	対策工設計1式	令和7年12月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計200m	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1400m	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	技術管理課	水俣市	芦北地域振興局管内	水俣芦北都市計画区域マスタープラン改訂業務委託	土木設計コンサルタント	都市計画マスタープラン作成支援 1式	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	技術管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代都市計画区域マスタープラン改訂業務委託	土木設計コンサルタント	都市計画マスタープラン作成支援 1式	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	中球磨地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(石綿管更新)1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺 他	飛行場用水路地区農地防災減災事業調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(用水路改修)1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	津口・芝口二期地区農業農村整備調査計画(単県実計)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(排水機場、排水路)1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第3号業務委託	土木設計コンサルタント	堤防耐震調査 堤防嵩上げ、実施設計	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み (内容変更)		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市千丁町	大瀬川関連地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	構想計画(排水機場)1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第8号業務委託	土木設計コンサルタント	地質調査業務1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		今回追加 (発注済み)		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第5号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計(管水路)1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計(排水路)1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代管内単県道路調査(長大切土)特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	道路土工構造物点検1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代管内防災安全交付金(長大切土)特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	道路土工構造物点検1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市植柳上町	八代管内道路補修補助(橋梁点検その1)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)設計委託	土木設計コンサルタント	函渠詳細設計1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号(平家トンネル)道路補修補助(トンネル補修設計)委託	土木設計コンサルタント	トンネル補修設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線(ボックス下岳)他道路補修補助(橋梁補修設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市中北町	八代管内道路補修補助(橋梁点検その2)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東町	永川八代線単県災害防除(緊急自然債)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	詳細設計1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その3)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その4)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その5)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その6)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	港町	八代港臨海工業用地造成(加賀島地区)設計委託	土木設計コンサルタント	臨海用地造成実施設計 一式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注部署変更		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町鎌瀬他	鎌瀬川他単県河川等災害関連(火災・通常)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町坂本	松崎川第二防災・安全交付金(通常砂)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤詳細設計一式	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町坂本	松崎川第二防災・安全交付金(通常砂)用地測量委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤用地測量一式	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町他	国道219号他単県災害防除(緊急自然債)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町鹿島	八代競宇土線(鹿島工区)活力創出基盤交付金(改築)構造物設計委託	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町他	大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備(測量詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	新規工業団地設計1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線 防災・安全交付金(街路)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線防災・安全交付金(街路)構造物設計委託	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町坂本	坂本人吉線 活力創出基盤交付金(改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町葉木	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)構造物設計委託他合併	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東町朴ノ木	氷川八代線(朴ノ木工区)単県道路改良(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(運用高度化検討業務)委託	土木設計コンサルタント	運用高度化検討1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(係船設備改良設計業務)委託	土木設計コンサルタント	係船設備改良設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム堆砂排除(土捨場検討業務)委託	土木設計コンサルタント	土捨場配置検討1式、土捨場予備設計1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町芦北	芦北第一地区農村地域防災減災事業(湛防)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	排水機場設計業務 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町大岩	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第45号業務委託	土木設計コンサルタント	橋梁実施設計業務 1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北球磨線道路補修補助事業(橋梁)発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	越小場湯浦線防災安全交付金(交通安全)発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町宮崎地内	天月湯浦線やさしい道づくり(交安1種地方道)概略設計委託	土木設計コンサルタント	概略設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町告	芦北管内道路補修補助事業(トンネル)点検その1委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町国見地内	古石天月線単県側溝整備(緊自債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町小島地内	二見田浦線(八幡橋)道路補修補助事業(橋梁)補修設計委託他合併	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	芦北管内一円	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その2委託他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市越小場	芦北管内道路補修補助事業(トンネル)点検その2委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市石坂川地内	国道268号(第一奥橋)単県橋梁補修耐震補強修正設計委託 他合併	土木設計コンサルタント	耐震補強修正設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	水俣田浦線活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務(その1)委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	水俣田浦線活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務(その2)委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務N=6ヶ月	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	田浦港海岸メンテナンス発注者支援業務その1委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	田浦港海岸メンテナンス発注者支援業務その2委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町横居木地内	芦北坂本線(横居木)活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量 A=1.5万m2 立竹木調査 A=5,000m2	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路改良(詳細設計・用地測量)委託	土木設計コンサルタント	用地測量 N=1式 立竹木調査 N=1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路改良(擁壁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	構造物詳細設計N=1式	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町告他	芦北管内防災・安全交付金(砂防調査)基礎調査その3委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(土石流)13箇所、(急傾斜地)8箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷港堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	港湾施設点検 N=1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内他	佐敷川水系河川災害復旧助成(発注者支援業務その2)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町市野瀬地内	天月湯浦線(市野瀬)活力創出基盤交付金(改築)法面対策設計委託	土木設計コンサルタント	法面対策工設計 1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町市野瀬地内	天月湯浦線(市野瀬)活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量 A=1.13万m2 立竹木調査 A=4,613m2	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町女島地内他	塩尻砂防メンテナンス事業(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町小田浦他	芦北管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その6委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(急傾斜地)14箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町大岩	吉尾川単県自然債河川改良(緊急)護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦	田浦川単県自然債河川改良(緊急)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦	田浦川単県自然債河川改良(緊急)護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計 1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港海岸危機管理対策(維持)堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	排水機場点検・整備1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港海岸危機管理対策(維持)排水機場定期点検委託	土木設計コンサルタント	排水機場点検・整備1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣港単県港湾調査(構造物変状調査等)委託	土木設計コンサルタント	構造物変状調査 N=1式	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣港堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	港湾施設点検 N=1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市初野他	芦北管内防災・安全交付金(砂防調査)基礎調査その2委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(土石流)10箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市初野他	上初野川防災・安全交付金(火山砂防)発注者支援業務その2委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 6カ月間	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市深川	水俣川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市陣内他	牧の内川防災・安全交付金(火山砂防)発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 6カ月間	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市頭石地内	湯出大口線(手子田)活力創出基盤交付金(改築)修正設計委託	土木設計コンサルタント	修正設計N=1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市南福寺他	芦北管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その5委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(急傾斜地)16箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市梅戸町地内	梅戸・明神町線防災安全交付金(TN影響検討)委託	土木設計コンサルタント	TN影響検討N=1式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市梅戸町地内	梅戸・明神町線防災安全交付金(用地測量)委託	土木設計コンサルタント	用地測量N=1式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町津奈木	大手川2防災・安全交付金(火山砂防)取付護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計L=100m	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜他	芦北管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その4委託	土木設計コンサルタント	基礎調査(急傾斜地)10箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市鬼木	鬼木地区農村地域防災減災事業(特定管)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	ポンプ場実施設計 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第6号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村柳瀬	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・管水路実施設計 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地 地内	二溝地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第2号業務委託	土木設計コンサル タント	実施設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地 地内	二溝地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託	土木設計コンサル タント	実施設計 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	人吉市	球磨地域振興 局管内	球磨管内民有林林道開設事業(広域)第1号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託一式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町深 田西	人吉水上線(深田西)交通安全建物事後調査委託	土木設計コンサル タント	建物調査一式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町須 恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサル タント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水俣線単災関連(R2豪雨)排水路補強調査設計委託	土木設計コンサル タント	排水路調査、設計一式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村坂口	高沢一勝地線(坂口橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み	他業務へ統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村神瀬	高沢一勝地線(大埴橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み	他業務と統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉塩大畑	国道221号(常盤橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み	他業務へ統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市西間上 町	国道267号(西間上町)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計業務委託	土木設計コンサル タント	用地測量1式、河川横断箇所設計1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号(藤懸橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み	他業務と統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市大畑町	球磨管内防災安全交付金(交通安全)道路情報表示板更新設計委託	土木設計コンサル タント	道路表示板更新設計 一式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村深水	国道445号(役場前)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサル タント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線7年発生単県災害復旧(委託補助)設計調査委託	土木設計コンサル タント	護岸設計、法面対策工設計一式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その1委託	土木設計コンサル タント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その2委託	土木設計コンサル タント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その3委託	土木設計コンサル タント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その4委託	土木設計コンサル タント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その5委託	土木設計コンサル タント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調 整課		球磨管内一円	球磨管内特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサル タント	特定道路土工構造物点検1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(交差点照明設計)委託	土木設計コンサル タント	交差点照明設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(交差点照明設計)委託	土木設計コンサル タント	交差点照明設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(換地修正設計)委託	土木設計コンサルタント	換地修正設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(換地修正設計)委託	土木設計コンサルタント	換地修正設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(擁壁基礎設計)委託	土木設計コンサルタント	擁壁基礎、高質化設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(擁壁基礎設計)委託	土木設計コンサルタント	擁壁基礎、高質化設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町地内	青井土地区画整理事業(都再区)(ボックスカルバート設計)委託	土木設計コンサルタント	ボックスカルバート設計 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			削除	
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町地内	青井土地区画整理事業(都再区)(ボックスカルバート設計)委託	土木設計コンサルタント	ボックスカルバート設計 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初			削除	
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(小椎葉工区)単県道路調査(詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計L=120m	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村山田地内	球磨管内防災・安全交付金基礎調査再設定委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)横手川1流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)合子俣1詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計業務1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)水無川詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計業務1式	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)柳野谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)柚木谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサルタント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市瓦屋町	御溝川二次放水路分流通施設関連設備等改修設計業務委託	土木設計コンサルタント	改修設計1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	湯山川2砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号(相良バイパス)単県道路調査(橋梁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計1橋	令和7年9月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)大規模特定河川(護岸詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	護岸詳細設計1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川5砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み(内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(槻木工区)単県道路改良(法面詳細設計)委託 他合併	土木設計コンサルタント	道路詳細設計L=0.22km	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町猪鹿倉	箕谷川砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業(地盤改良設計)委託	土木設計コンサルタント	地盤改良設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村宮園	日当谷川2砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園工区)単県道路調査(地質調査)委託	土木設計コンサルタント	地質調査1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬・宮園工区)単県道路調査(再評価資料作成)委託	土木設計コンサルタント	再評価資料作成 1式	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号単県道路調査(神屋敷橋撤去詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	神屋敷橋撤去詳細設計	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市松島町	天草管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第3号業務委託	土木設計コンサルタント	地すべり防止施設長寿命化計画策定業務 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更・他工事等へ合併予定		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	上天草市	上天草市松島町合津	北前島地区農村地域防災減災事業(単県浚渫)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	潮遊池浚渫測量・設計業務 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市河浦町	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	樋門設備修正設計業務 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市新和町	天草管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第4号業務委託	土木設計コンサルタント	地すべり防止施設長寿命化計画策定業務 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更・他工事等へ合併予定		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市倉岳町	天草管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第2号業務委託	土木設計コンサルタント	地すべり防止施設長寿命化計画策定業務 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更・他工事等へ合併予定		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市倉岳浦	浦地区農村地域防災減災事業(地すべり)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	水抜きボーリング仮設計業務 1式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第56号業務委託	土木設計コンサルタント	現場管理業務 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤機能保全(照明施設等更新)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁照明施設更新設計 1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産物供給基盤機能保全(浮桟橋補修設計)委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋チェーン補修設計 1式	令和7年7月	約2ヶ月	随意契約	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港農山漁村地域整備交付金(海岸保全)耐震化詳細設計委託	土木設計コンサルタント	護岸耐震化詳細設計 1式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		とりやめ		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市御所浦町他	御所浦漁港水産生産基盤整備他工事監督支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	天草市	天草市天草町他	大江漁港他水産物供給基盤機能保全(浮桟橋補修設計)委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋補修設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	漁港課	苓北町	苓北町富岡	福岡漁港水産物供給基盤機能保全(浮桟橋補修設計)委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋補修設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町都呂々	都呂々宮地岳線単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	路線測量 1式 法面設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	苓北町	苓北町都呂々	福連木都呂々線単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	路線測量 1式 法面設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市松島町	国道324号(知十橋)道路補修補助(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市松島町合津	国道266号(前島橋)道路補修補助(補修設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1橋	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町	国道266号(天城橋)道路補修補助(橋梁点検)委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注部署変更		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	上天草市	上天草市大矢野町登立	国道266号(天門橋)道路補修補助(補修設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1橋	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町下田北	国道389号(下田橋)道路補修補助(補修設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1橋	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	上天草市大矢野町	国道266号(登立1号橋他)道路補修補助(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市河浦町	牛深天草線(河浦橋)防災安全交付金(耐震補強設計)委託	土木設計コンサルタント	耐震補強設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市牛深町他	天草管内県道路道路補修補助(橋梁点検)委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市御所浦町	龍ヶ岳御所浦線単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	路線測量 1式 法面設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	維持管理課	天草市	天草市天草町	国道389号単県災害防除(通常)設計委託	土木設計コンサルタント	消波工設計 1式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(工用道路測量設計その1)委託	土木設計コンサルタント	測量1式、道路詳細設計1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市新和町～天草市宮地岳町	大宮地宮地岳線単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市栖本町河内	河内上津浦港線単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市天草町福連木	牛深天草線単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市本町本	引地本町線単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	苓北町	苓北町坂瀬川	坂瀬川御領線単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津港単県港湾調査(浮桟橋設計)委託	土木設計コンサルタント	設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)人道橋設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その2	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その3	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その4	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その5	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その6	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)樋門設計委託その7	土木設計コンサルタント	樋門詳細設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	山田海岸単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	大潟2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	鳩之釜海岸他単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市	塔の崎海岸単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	一町田川単県河川海岸維持(緊急)護岸設計委託	土木設計コンサルタント	護岸設計 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市河浦町	路木ダムメンテナンス(長寿命化計画策定)委託	土木設計コンサルタント	長寿命化計画策定 1式	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市五和町	大島単県地すべり測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市倉岳町	浦海岸他単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市楠浦町	今村2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市二浦町	早浦海岸単県海岸保全(緊急)水門補修設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計 1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市北浜町	本渡港海岸メンテナンス護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市本町	広瀬川防災・安全交付金(通常砂防)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市有明町	須子単県地すべり測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	苓北町	苓北町	小松海岸単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	天草地域振興局	工務第二課	苓北町	苓北町都呂々	年柄海岸他単県海岸保全(一次点検)委託	土木設計コンサルタント	一次点検 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
教育庁	教育庁	施設課	玉名市	玉名市岱明町下前原368番地	玉名工業高校駐輪場改修設計委託	建築設計コンサルタント	駐輪場改修設計	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
県警本部	県警本部	会計課	芦北町	葦北郡芦北町湯浦 他	芦北警察署職員住宅(湯浦B)防水改修工事その他設計委託	建築設計コンサルタント	①RC造4階建て宿舎、屋上防水改修設計 ②RC造3階建て庁舎、屋外通路改修設計 ③RC造2階建て交番、屋上防水改修設計	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	菊陽町	菊池郡菊陽町辛川	運転免許センター中央監視システム更新工事設計委託	建築設計コンサルタント	S造4階建て庁舎、監視システム等更新設計	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	会計課	玉名市	玉名市岩崎他	玉名警察署空調設備その他改修工事ほか設計委託	建築設計コンサル タント	①RC造3階建て庁舎、空調設備・照明設備・給排水設備改修設計 ②RC造3階建て庁舎、電気設備改修設計	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市南区奥古閑町	熊本南警察署天明駐在所(仮称)新築工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	①木造平屋建て駐在所約108㎡、新築設計 ②木造平屋建て駐在所112㎡、解体設計	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	山都町	上益城郡山都町下馬尾 他	山都警察署総務係内部改修工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	①RC造4階建て庁舎、内部改修設計 ②警察署敷地内、看板設置設計	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	小国町	阿蘇郡小国町宮原 他	小国警察署総務係内部改修工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	①RC造3階建て庁舎、内部改修設計 ②RC造平屋建て交番、屋上防水改修設計	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	上天草市	上天草市姫戸町	上天草警察署姫戸駐在所改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て駐在所、内外部改修設計	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市泉町	八代警察署泉駐在所改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て駐在所、内外部改修設計	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	営繕課	あさぎり町	あさぎり町	南稜高校北棟・管理棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサル タント	北棟・管理棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇中央高校阿蘇校舎プール解体設計委託	建築設計コンサル タント	プール解体	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇中央高校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサル タント	長寿命化改修	令和7年10月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	あしきた青少年の家ファンコイル改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約7,400m2、ファンコイル改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	あしきた青少年の家照明改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄筋コンクリート造9,000m2、照明改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更・他工事等へ 合併予定		
土木部	土木部	営繕課	芦北町	芦北町	教職員芦北住宅B屋上防水改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄筋コンクリート造地上3階建て約800m2、屋上防水改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	三角港(東港)上屋屋根その他改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄骨造地上1階建て7,000㎡、東港倉庫上屋屋根、東・西港照明改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	三角港(東港・西港)照明改修設計委託他合併	建築設計コンサル タント	地上1階建て6,400m2、東港上屋6棟、西港待合所照明改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	小川工業高校実習棟解体設計委託	建築設計コンサル タント	実習棟解体	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	宇城市	宇城市	松橋東支援学校体育館棟その他屋根改修設計委託	建築設計コンサル タント	軽量鉄骨造地上1階建て約400m2体育館棟その他屋根改修	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	玉名市	玉名市	玉名総合庁舎外壁屋根その他改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄筋コンクリート造地上4階建て約3,800m2、外壁屋根トイレ改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本支援学校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサル タント	長寿命化改修	令和7年10月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本西高校管理棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサル タント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約900m2、管理棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本西高校管理棟他空調設備・照明設備改修設計委託	建築設計コンサル タント	管理棟他空調設備・照明設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本農業高校弱電(放送・自火報)設備・体育館照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	弱電(放送・自火報)設備・体育館照明設備改修	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	熊本聾学校中高棟屋上防水その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	中高棟屋上防水その他改修	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	建設技術センター空調設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約900m2、空調設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	精神保健福祉センター本館ほか照明改修設計委託他合併	建築設計コンサルタント	地上2階建て約3,00m2、本館ほか照明改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	総合福祉センター本館機械設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階建て約5,800m2、本館機械設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	藤崎台県営野球場スコアボード塗装改修設計委託	建築設計コンサルタント	スコアボード塗装改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	林業研究・研修センター本館その他照明改修その他設計委託	建築設計コンサルタント	地上3階建て2,000m2、本館その他照明改修	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	熊本市	熊本市	林業研究・研修センター木材研究棟その他内外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨造地上1階建て約600m2、木材研究棟、木材加工棟、重機車庫、屋根、外壁、シャッターw-改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園農業館空調設備その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約1400m2、農業館空調、換気、消火ポンプ改修	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業公園農業館内外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	農業館内外部改修	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	合志市	合志市	農業大学校照明設備その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	約7,000m2、実習棟等21棟、照明、受変電改修	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本高校体育館外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	軽量鉄骨造地上2階建て約1,700m2、体育館外部改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本商工高校体育館外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建て約1,700m2、体育館外部改修	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	山鹿市	山鹿市	鹿本総合庁舎受変電設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	地上3階建て約3,000m2、受変電設備改修	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	人吉市	人吉市	人吉高校長寿命化改修設計委託	建築設計コンサルタント	長寿命化改修	令和7年10月	約12ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	水俣市	水俣市	水俣広域公園屋内運動施設新築設計委託	建築設計コンサルタント	屋内運動施設新築	令和7年12月	約12ヶ月	標準型プロポーザル	R7当初		とりやめ		
土木部	土木部	営繕課	大津町	大津町	翔陽高校総合学科棟空調設備・照明設備改修設計委託	建築設計コンサルタント	総合学科棟空調設備・照明設備改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	営繕課	天草市	天草市	天草総合庁舎本館その他防水改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上4階建て約4,000m2、本館、書庫棟防水改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	道の駅(坂本)改築設計委託	建築設計コンサルタント	道の駅(坂本)改築	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代港内外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上2階建て約400m2、屋根、トイレ改修	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代総合庁舎屋上防水その他改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄筋コンクリート造地上5階建て約6,800m2、屋上防水、防火設備改修	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	土木部	営繕課	八代市	八代市	八代東高校D棟トイレ改修設計委託	建築設計コンサルタント	鉄骨鉄筋コンクリート造地上7階建て約1,200m2、D棟トイレ改修	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	土木部	住宅課	菊陽町	菊陽町武蔵ヶ丘	県営武蔵ヶ丘団地11号棟他外部改修設計委託	建築設計コンサルタント	設計委託一式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市	県営帯山第二団地外住戸改善設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市西区上 熊本	県営上熊本団地5号棟他外壁 改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 国府	県営堀の内団地エレベーター 改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市中央区 帯山	県営竜蛇平団地集会所外部 改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区江 津	県営江津湖団地屋上防水外 改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区水 源	県営水源団地1号棟他外壁改 修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東 町	県営東町団地1号棟他屋上防 水外改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	土木部	住宅課	熊本市	熊本市東区東 本町	県営東本町団地9号棟他外部 改修設計委託	建築設計コンサル タント	設計委託一式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政 事務所	農地整備課	熊本市	南区美登里町	美登里地区水利施設等整備 事業(交付金)第3号業務委託	建築設計コンサル タント	建築監理業務1式	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	宇城地域 振興局	農地整備課	宇城市	宇城市小川町 住吉	砂川地区農村地域防災減災 事業(湛防)第5号業務委託	建築設計コンサル タント	建築監理業務1式	令和7年6月	約5ヶ月	随意契約	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町上	第二清願寺地区農村地域防 災減災事業(防ダム)第2号業 務委託	建築設計コンサル タント	建物耐震照査 1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	天草地域 振興局	農地整備課	天草市	天草市楠浦町	小島地区水利施設等保全高 度化事業第2号業務委託	建築設計コンサル タント	建築監理業務 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港水産流通基盤整備 (屋根工事監理)委託	建築設計コンサル タント	工事監理 1式	令和8年1月	約5ヶ月	随意契約	R7当初		内容変更		
企業局	企業局	工務課	湯前町	球磨郡湯前町 焼尾	幸野ダム調整池深淺測量業 務委託	測量	調整池深淺測量1式	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里 町柏川	船津ダム進入路法面補修測 量設計等委託	測量	緑川IPS放水庭、船津ダムの り面 測量・設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里 町涌井	船津ダム調整池深淺測量業 務委託	測量	調整池深淺測量、底質調査等 1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	苓北町	天草郡苓北町 都呂々	都呂々ダム調整池深淺測量 業務	測量	調整池深淺測量1式	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	管内	防災・安全交付金(傾崩調査) 基礎調査(基図作成)委託	測量	基礎調査(基図作成)業務1式	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		とりやめ		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新 港	熊本県単県港湾調査(干潟生 物調査)委託	測量	干潟生物調査 水質調査1式、 底質調査1式、分析試験1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新 港	熊本県単県港湾調査(潮流モ ニタリング)委託	測量	潮流モニタリング調査 潮流 観測1式、潮流解析1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木 事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新 港	熊本県単県港湾調査(定期測 量)委託	測量	測量委託 水準測量9.8km、縦 断測量0.25km、深淺測量 0.28km2	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町 中村	石打ダム単県ダム堆砂排除 (深淺測量)委託	測量	深淺測量委託1式	令和7年10月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町古閑	囲碁用線単県道路改良用地 測量その1業務委託	測量	用地測量委託	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市西寺	植木インター菊池線防災安全 交付金(交通安全)用地測量 委託	測量	用地測量 1式	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町陣内	矢護川大津線やさしい道づく り(1種)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年6月	約6ヶ月	随意契約	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	合志市	合志市須屋	国道387号地域産業基盤整備推進交付金用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金測量委託	測量	測量 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町野田	和仁菊水線(野田2工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町和仁	玉名八女線(和仁工区)単県道路改良(地形測量)委託	測量	地形測量 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第2号業務委託	測量	用地測量一式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市平小城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	測量	用地測量	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	日田鹿本線単県災害防除(地適債)用地測量業務委託	測量	用地測量	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号業務委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第5号業務委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	産山村	産山村田尻	南小国波野線活力創出基盤交付金(道路改築)用地測量委託	測量	用地測量600m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村一関	保手ヶ谷川単県砂防事業(緊急自然債)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年6月	約4ヶ月	随意契約	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	小田川単県砂防事業(緊急自然債)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	八代地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺 他	飛行場用水路地区単県農業農村整備調査計画第2号業務委託	測量	測量業務1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	坂本人吉線(A070他)防災安全交付金(災害防除)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域 振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム堆砂排除(堆砂測量業務)委託	測量	マルチビーム測量1式、UAV測量1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第1号業務委託	測量	農道台帳作成業務 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第5号業務委託	測量	用地測量N=16筆	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線他道路土砂災害対策補助(防災)用地測量業務委託	測量	用地測量業務1式、	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(確定測量)委託	測量	確定測量 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(確定測量)委託	測量	確定測量 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市宝来町地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		削除		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市宝来町地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		削除		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川 改修(用地測量)その2委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)熊の原用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)尾崎崎地区用地測 量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県 道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	相良村	相良村深水	川辺川(境田・前田地区)大規 模特定河川(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線(久米2工区)活力創 出基盤交付金(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	球磨村	球磨村中園	高沢一勝地線(中園工区)単 県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和8年2月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園工区)単県道 路改良(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	天草地域 振興局	漁港課	天草市	天草市牛深町	牛深漁港農山漁村地域整備 交付金(海岸保全)耐震化測 量委託	測量	護岸耐震化測量 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		とりやめ		
土木部	天草地域 振興局	維持管理課	上天草市	上天草市姫戸 町姫浦	国道266号防災安全交付金 (災害防除)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域 振興局	工務第一課	上天草市	上天草市龍ヶ 岳町	国道266号広域連携交付金 (用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	天草地域 振興局	工務第一課	天草市	天草市二浦町 亀浦	牛深天草線活力創出基盤交 付金(改築)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域 振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島 町	合津川単県自然債河川改良 (緊急)用地測量その2委託	測量	用地測量 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域 振興局	工務第二課	苓北町	苓北町都呂々	都呂々砂防メンテナンス(地す べり)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域) 整備事業管路地質調査(その 1)	地質調査	工業用水道 水管橋橋脚部地 質調査1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域) 整備事業管路地質調査(その 2)	地質調査	工業用水道 水管橋橋脚部地 質調査1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域) 整備事業管路地質調査(その 3)	地質調査	工業用水道 水管橋橋脚部地 質調査1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	菊池市	菊池市旭志	有明工業用水道(菊池地域) 整備事業管路地質調査(その 4)	地質調査	工業用水道 水管橋橋脚部地 質調査1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	荒尾市	荒尾市金山	有明工業用水道配水トンネル 地質調査委託	地質調査	地質調査、弾性波探査、調査 解析等1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
企業局	企業局	工務課	合志市	合志市竹迫	有明工業用水道(菊池地域) 整備事業管路地質調査(その 5)	地質調査	工業用水道 水管橋橋脚部地 質調査1式、管路推進工1ヶ所 地質調査1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)	有明工業用水道 (菊池地域)整備 事業管路地質調 査(その6)と合 併	
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里 町浦井	船津ダム進入路のり面地質調 査委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
教育庁	教育庁	施設課	宇土市	宇土市古城町 63番地	宇土高校図書館棟新築地質 調査業務委託	地質調査	地質調査	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
県警本部	県警本部	会計課	多良木町	球磨郡多良木町多良木	多良木警察署庁舎新築工事 地質調査委託	地質調査	庁舎予定地、地盤ボーリング調査等	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画(R6経済対策分)第17号業務委託 他合併	地質調査	ため池土質調査 3力所	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇土市	宇土市	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画(R6経済対策分)第16号業務委託	地質調査	ため池土質調査 3力所	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区上松尾町	上松尾地区畑作振興用水源等調査第1号業務委託	地質調査	電気探査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県総合運動公園都市公園整備(地質調査)委託	地質調査	地質ボーリング調査 1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網津	宇土不知火線活力創出基盤交付金(改築)地質調査委託	地質調査	地質調査委託1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	下益城郡美里町洞岳	藤木川防災・安全交付金(火山砂防)地質調査その1委託	地質調査	地質調査委託1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)地質調査委託	地質調査	地質調査委託1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市西寺	植木インター菊池線防災安全交付金(交通安全)地質調査委託	地質調査	土質ボーリング調査 1本 L=10m	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土木管内県営工業団地揚水調査委託	地質調査	揚水調査 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)地質調査6委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市須屋	国道387号地域産業基盤整備推進交付金地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町宮野	鷲巣地区農村地域防災減災事業(ため池)第1号業務委託	地質調査	ため池改修調査ボーリング 1式	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町久重	陣の平地区農村地域防災減災事業(地すべり)第1号業務委託	地質調査	動態観測 1式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上坂下	日明・今地区畑地帯総合整備事業第8号業務委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業第7号業務委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市大島	国道389号(大島工区)道路無電柱化補助地質調査委託	地質調査	ボーリング調査N=4箇所	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	栗之尾単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島他	唐人川単県河川海岸維持管理(緊急)地質調査委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和7年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町小天	湯の浦急傾斜地崩壊対策(緊急対策)測量地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港単県港湾維持浚(既設漂護岸地質調査)委託	地質調査	調査ボーリング1本	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田底鹿本線活力創出基盤交付金(改築)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市小坂	白坂2防災・安全交付金(急傾 斜地)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇 I 地区農業水利施 設等保全高度化事業第2号業 務委託	地質調査	電気探査 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域 振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇 I 地区農業水利施 設等保全高度化事業第2号業 務委託	地質調査	土質調査 1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内特定道路土工構造 物点検(長大切土)委託	地質調査	長大切土点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	西原村	西原村河原	灰床防災・安全交付金(地す べり)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年12月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町 古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付 金(交通安全)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	八代地域 振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町 鹿島	八代鏡宇土線(鹿島工区) 活 力創出基盤交付金(改築)地 質調査委託	地質調査	ボーリング調査2箇所	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市岡町及 び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代 市事業区)整備(水文調査)委 託	地質調査	井戸調査1箇所 揚水試験	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市岡町及 び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代 市事業区)整備(地質調査)委 託	地質調査	ボーリング調査5箇所	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市植柳新 町	南部幹線地域連携道路事業 費補助(街路)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査3箇所 掘進長 178m	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町芦北	芦北第一地区農村地域防災 減災事業(湛防)第1号業務委 託	地質調査	調査ボーリング 1式	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地 内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路 改良(地質調査)委託	地質調査	土質調査N=1式	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業 (豪雨)(宅地調査票作成)委 託	地質調査	宅地調査票作成 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業 (豪雨)(宅地調査票作成)委 託	地質調査	宅地調査票作成 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川 改修(管理用道路)地質調査 委託	地質調査	地質調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)横手川1地質調査委 託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)合子俣1地質調査委 託	地質調査	地質調査1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)水無川地質調査委 託	地質調査	地質調査1式	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)柳野谷地質調査委 託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)柚木谷川地質調査 委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		内容変更		
農林水産部	天草地域 振興局	農地整備課	天草市	天草市倉岳町 浦	浦地区農村地域防災減災事 業(地すべり)第1号業務委託	地質調査	水位及び傾斜観測業務 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	天草地域振興局	農地整備課	天草市	天草市倉岳町他	天草管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第1号業務委託	地質調査	地すべり防止施設長寿命化計画策定業務 1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み	天草管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第2号業務委託、第3号業務委託、第4号業務委託と合併予定	
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(弾性波探査その1)委託	地質調査	弾性波探査1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(弾性波探査その2)委託	地質調査	弾性波探査1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(地すべり調査解析その1)委託	地質調査	地すべり調査解析1式	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(地質調査その8)委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第一課	天草市	天草市志柿町	国道324号地域連携推進改築(地質調査その9)委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)地質調査委託その2	地質調査	調査ボーリング1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)地質調査委託その3	地質調査	調査ボーリング 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)地質調査委託その4	地質調査	調査ボーリング1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市松島町	合津川単県自然債河川改良(緊急)地質調査委託その5	地質調査	調査ボーリング 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	上天草市	上天草市大矢野町	大湯2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市港町	本渡港単県港湾調査(地質調査)委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市楠浦町	今村2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	天草地域振興局	工務第二課	天草市	天草市本町	広瀬川防災・安全交付金(通常砂防)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
商工労働部	商工労働部	企業立地課	八代市	八代市岡町及び興善寺町他地内	令和7年度(2025年度)新規県営工業団地(八代市事業区)整備事業建物事前調査等業務委託	補償関係コンサルタント	事前調査一式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白浜	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第9号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第23号業務委託	補償関係コンサルタント	補償物件調査 一式	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第28号業務委託	補償関係コンサルタント	補償物件調査 一式	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	美里町三和	砥用2期地区農村地域防災減災事業(特定管)第4号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事後調査 1式	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	鍋倉地区中山間地域総合整備事業第5号業務委託 他合併	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第27号業務委託 他合併	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口他	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第21号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第6号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	用地第一課	菊池市	菊池市旭志尾足	菊池赤水線(尾足)活力創出基盤交付金建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物等調査 1式	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	用地第一課	大津町	大津町陣内陣内	矢護川大津線やさしい道づくり(1種)建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物等調査 1式	令和7年9月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第12号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事前調査 1式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第12号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事前調査 1式	令和7年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	平原地区農村地域防災減災事業(湛防)第1号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事後調査 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良(緊急)建物事後調査委託	補償関係コンサルタント	事業損失事後調査1式	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(建物事前調査)委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良(緊急)建物事後調査委託	補償関係コンサルタント	建物調査1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町宮野	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)建物調査委託	補償関係コンサルタント	建物調査1式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良(緊急)建物事後調査委託	補償関係コンサルタント	建物調査1式	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		とりやめ		
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良(緊急)建物事前調査委託	補償関係コンサルタント	建物調査1式	令和7年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		とりやめ		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助(事前調査その8)委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助(事前調査その7)委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	高森町	高森町草部	第一草部地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第6号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	永川町	八代郡永川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第61号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町百済来	芦北坂本線 活力創出基盤交付金(改築)建物事前調査委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査3軒	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事後調査 2棟	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	用地課	球磨村	一勝地	芋川単県自然債河川改良(緊急)宅地嵩上げ建物等再算定調査委託(その3)	補償関係コンサルタント	建物補償金再算定 一式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	球磨村	一勝地	芋川単県自然債河川改良(緊急)宅地嵩上げ建物等再算定調査委託(その5)	補償関係コンサルタント	建物補償金再算定 一式	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	錦町	木上東	寛井一武線活力創出基盤交付金(改築)建物等調査(その2)再算定委託	補償関係コンサルタント	建物補償金再算定 一式	令和7年9月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	錦町	木上東	寛井一武線活力創出基盤交付金(改築)建物等調査(その3)再算定委託	補償関係コンサルタント	建物補償金再算定 一式	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	五木村	宮園	川辺川(宮園地区)単県自然債(緊急)土地評価委託	補償関係コンサルタント	土地評価 一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	山江村	万江	万江川大規模特定砂防事業工作物等調査委託	補償関係コンサルタント	工作物等調査 一式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	温泉町	出水川単県自然債(緊急)建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物等調査 一式	令和8年3月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	下原田町	国道219号(下原田)交通安全対策(通学路緊急対策)建物等調査委託(その1)	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	下原田町	国道219号(下原田)交通安全対策(通学路緊急対策)建物等調査委託(その2)	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	用地課	人吉市	上青井町	山田川単県自然債(緊急)建物等調査委託	補償関係コンサルタント	建物、営業調査 一式	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	用地課	相良村	境田	川辺川(境田地区)単県自然債(緊急)土地評価委託	補償関係コンサルタント	土地評価 一式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	相良村	深水	国道445号活力創出基盤交付金(改築)土地評価委託	補償関係コンサルタント	土地評価 一式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	用地課	相良村	深水	国道445号活力創出基盤交付金(改築)用地調査委託	補償関係コンサルタント	用地(権利者確認)調査 一式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線(久米2工区)活力創出基盤交付金(建物調査)委託	補償関係コンサルタント	建物調査3棟	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町涌井	船津ダムトイレ等改修工事監理業務委託	その他(コンサル)	船津ダムトイレ等改修工事監理委託 1式	令和7年9月	約6ヶ月	随意契約	R7当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町外	画図東部2期地区排水対策特別事業第26号現場技術業務託 他合併	その他(コンサル)	現場技術業務委託	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区鶴羽田地内	熊本北部流域下水道維持管理(管路テレビカメラ調査)委託	その他(コンサル)	管路調査業務1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正				
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市三角町中村	国道266号社会資本整備総合交付金(広域)FWD調査委託	その他(コンサル)	FWD調査 1式	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	国道325号道路無電柱化補助工事監督支援業務委託他合併	その他(コンサル)	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	国道325号防災安全交付金(舗装補修)他工事監督支援業務委託他合併	その他(コンサル)	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)他工事監督支援業務委託 他合併	その他(コンサル)	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)他工事監督支援業務委託 他合併	その他(コンサル)	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	植柳下町	八代港単県港湾調査(藻場調査)委託	その他(コンサル)	藻場調査 一式	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町他	八代港社会資本整備総合交付金(防安)発注者支援業務委託	その他(コンサル)	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二養谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号業務委託	その他(コンサル)	計画変更資料作成 1式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	川島大岩線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村甲	瀬日下谷線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	山江村	球磨郡山江村大字万江	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
総務部	総務部	財産経営課	熊本市	熊本市中央区水前寺	熊本県庁舎建築物定期点検等業務委託	その他(維持管理)	県庁舎建築物定期点検業務	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
総務部	総務部	財産経営課	熊本市	熊本市中央区水前寺	職員宿舍1棟解体設計委託	その他(維持管理)	職員宿舍1棟解体設計委託	令和7年11月	約4ヶ月	随意契約	R7当初		今回追加		
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	笠振発電所単独運転防止装置点検業務委託	その他(維持管理)	単独運転防止装置能動試験1式 電解コンデンサ交換 1式	令和7年10月	約5ヶ月	随意契約	R7当初				
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	水上村湯山	市房第一発電所並列用遮断器精密点検業務委託	その他(維持管理)	遮断器点検 1台	令和7年10月	約6ヶ月	随意契約	R7当初		内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	湯前町下川久保	市房第二発電所並列用遮断器精密点検業務委託	その他(維持管理)	遮断器点検 1台	令和7年10月	約6ヶ月	随意契約	R7当初		内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町柏川	緑川第一発電所送電線遮断器点検業務委託	その他(維持管理)	送電線遮断器点検 1式	令和7年9月	約6ヶ月	随意契約	R7当初				
土木部	熊本土木事務所	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央単県土地区画整理(事業用地保全その12)委託	その他(維持管理)	区画整理事業地内保全 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町御船	五丁川河川メンテナンス(年点検整備)委託	その他(維持管理)	排水機場年点検整備委託1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市不知火町高良	大野川河川メンテナンス(年点検整備)委託	その他(維持管理)	排水機場年点検整備委託1式	令和7年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(事業用地保全)委託	その他(維持管理)	事業用地保全 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(事業用地保全)委託	その他(維持管理)	事業用地保全 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館天井材取替工事	内装仕上工事	イアルマグフーン40枚、ローリング足場 他	令和7年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	内装仕上工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		