

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【20阿蘇地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

- ②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。
1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期
③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。
④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	西原村	西原村小森	下小森地区農村地域防災減災事業(ため池)R6補正第3号工事	土木一式工事	浚渫工 10000m3 余裕期間90日間を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第26号工事	土木一式工事	用水路工 1100m 余裕期間90日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第27号工事	土木一式工事	用水路工 650m 余裕期間90日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整備事業(交付金)第5号工事	土木一式工事	区画整理工 0.85ha 余裕期間60日間を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整備事業(交付金)第6号工事	土木一式工事	区画整理工 0.89ha 余裕期間60日間を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第7号工事	土木一式工事	区画整理工 2.3ha 余裕期間30日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第8号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 1.4ha 余裕期間30日間を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	高森町	高森町草部	第一草部地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	区画整理工 1.2ha 余裕期間30日間を含む	令和7年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字大利字北葛崎	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第1号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年9月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字夫婦石	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第4号工事他合併	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字堀切	阿蘇管内緊急予防治山事業火山地域第2号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市車帰字下道上	阿蘇管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年2月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字世原	阿蘇管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第2号工事	土木一式工事	流路工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地字東小堀	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第2号工事	土木一式工事	護岸工 L=130m「余裕期間90日を含む」	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦字松尾	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第3号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城字田ノ尻	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第4号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字山鹿字黒瀬戸	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第5号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	西原村	西原村大字宮山字小牧山下	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第6号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字山鹿字仲山鹿	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第7号工事	土木一式工事	谷止工 1基「余裕期間90日を含む」	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市小倉	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第1号工事	土木一式工事	公衆トイレ排水施設整備「余裕期間30日を含む」	令和8年3月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第2号工事	土木一式工事	歩道(橋梁)改修	令和7年12月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城字長迫	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第15号工事	土木一式工事	谷止工 2基「余裕期間90日を含む」	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	高森町	高森町大字高森字中山	阿蘇管内緊急予防治山事業火山地域第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工 0.05ha「余裕期間90日を含む」	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市山田	阿蘇管内県有公園施設営繕事業第1号工事	管工事	公衆トイレ便器改修「余裕期間30日を含む」	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	管工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第1号工事	さく井工事	さく井工 1か所 余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	さく井工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第7号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇Ⅰ地区農業水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第9号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号業務委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区農業水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第5号業務委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇Ⅰ地区農業水利施設等保全高度化事業第2号業務委託	地質調査	土質調査 1式	令和7年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市内牧	第六阿蘇Ⅰ地区農業水利施設等保全高度化事業第2号業務委託	地質調査	電気探査 1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	高森町	高森町草部	第一草部地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第6号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	満願寺黒川線(新滝ノ上橋)単県橋梁補修(地道債)工事	土木一式工事	取付護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更	設計中一用地交渉中、入札11月→2月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町宮原	小国停車場線(小国橋)単県橋梁補修(地道債)根固工事	土木一式工事	根固工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→11月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市波野滝水	高森波野線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村産山	笹倉久住線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村布田	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町宮原	北里宮原線活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)1号橋下部工その1工事	土木一式工事	橋梁下部工 1基、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)1号橋下部工その2工事	土木一式工事	橋梁下部工 1基、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)道路改築その4工事	土木一式工事	道路改良L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地圍繞堤その3)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町赤馬場	杉田上単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)擁壁工その3工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	平保の木川単県砂防(緊急自然債)溪流保全工その4工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)護岸その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市内牧	黒川単県自然債河川改良(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市黒流町	西岳川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	蓬来川単県自然債河川改良(緊急)水管橋上部工工事	土木一式工事	橋梁上部工1式、余裕期間180日を含む	令和7年12月	約14ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間180日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	湿谷川事業間連携砂防等(火山砂)6号堰堤その4工事	土木一式工事	擁壁工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	坂梨防災・安全交付金(火噴警避)その1工事	土木一式工事	防草対策工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	坂梨防災・安全交付金(火噴警避)その2工事	土木一式工事	防草対策工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町宮原	小国停車場線防災安全交付金(交通安全)工事	土木一式工事	歩道工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加	設計中→用地交渉中、公表:否→可	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線防災安全交付金(災害防除)プレロード工事	土木一式工事	プレロード工1式	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加	入札10月→1月、公表:否→可	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)その3工事	土木一式工事	落石防護柵1式	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線道路無電柱化補助管路(その6)工事	土木一式工事	管路工 L=30m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線道路無電柱化補助管路(その5)工事	土木一式工事	管路工 L=60m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	山西大津線交通安全対策(通学路緊急対策)道路改良工事	土木一式工事	路床盛土1式、L型擁壁1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市赤水	河陰阿蘇線(第一赤水橋)単県橋梁改築(函渠)工事	土木一式工事	函渠工1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線防災安全交付金(災害防除)工事	土木一式工事	仮設道路工 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ	R7当初→R6補正(2月)、土木一式工事→舗装工事、26→12、入札10月→12月、工期6→3	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その4工事	土木一式工事	道路改良L=40m、余裕期間60日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村白川	下の川単県砂防事業(緊急自然債)溪流保全工その1工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	大谷川(0834)5年発生砂防災害復旧(過年)工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	湿谷川事業間連携砂防等事業(火山砂)6号堰堤その3工事	土木一式工事	堰堤工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	一里山川防災・安全交付金(火山砂防)(溪流保全工その2)工事	土木一式工事	溪流保全工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	西湯浦川防災・安全交付金(火山砂防)漂流保全工本川その2工事	土木一式工事	漂流保全工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市車帰	車帰川1防災・安全交付金(火山砂防)(堰堤工その7)工事	土木一式工事	堰堤工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西町	泉川防災・安全交付金(火山砂防)(本川2堰堤工その4)工事	土木一式工事	堰堤工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町古閑	滑川防災・安全交付金(火山砂防)漂流保全工その6工事	土木一式工事	漂流保全工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・堆積工)工事	土木一式工事	堆積工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・護岸工)工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	布田川1砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	布田川4砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市波野	中江川砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その3)工事	土木一式工事	掘削工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その4)工事	土木一式工事	掘削工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その5)工事	土木一式工事	掘削工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨地内	国道265号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工 A=800m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野地内	小地野永谷線単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工 A=800m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号(瀬の本大橋)単県橋梁補修(通常)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→11月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市山田	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(山田工区舗装)工事	舗装工事	舗装L=40m、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その6)工事	舗装工事	舗装L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その7)工事	舗装工事	舗装L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その8)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その9)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力基盤創出基盤交付金(北坂梨工区舗装その10)工事	舗装工事	舗装L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)舗装工事	舗装工事	舗装L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その4工事	舗装工事	舗装工L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全交付金(交通安全)舗装その2工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→11月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線防災安全交付金(災害防除)舗装工事	舗装工事	仮設道路舗装工 1式	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加	R7当初→R6補正(2月)、土木一式工事→舗装工事、26→12、入札10月→12月、工期6→3	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町宮原	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町	南小国波野線外単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	国道212号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	産山村	産山村田尻	別府一の宮線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市坂梨	国道265号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市北坂梨他	内牧坂梨線単県旧道移管工事	舗装工事	舗装工L=600m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町上色見	国道265号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町中	津留柳線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村	熊本高森線外単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市狛尾	河陰阿蘇線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野	南小国波野線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町上色見	国道265号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村吉田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	草千里浜浜線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工L=250m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	熊本高森線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村烏子	山西大津線交通安全対策(通学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→12月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市役大原	阿蘇一の宮線(道尻橋)道路補修補助事業(橋梁)橋面舗装工事	舗装工事	橋面防水工 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町下城	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(北坂梨工区安全施設その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(北坂梨工区安全施設その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(北坂梨工区安全施設その4)工事	とび・土工・コンクリート工事	交通安全施設工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧	内牧停車場線ほか防災安全交付金(交通安全)安全施設工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み	入札10月→12月	余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市北坂梨 他	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(北坂梨工区案内標識)工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識6基、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	熊本高森線(猿山トンネル)道路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修工 1式	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市役犬原	阿蘇一の宮線(道尻橋)道路補修補助事業(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	南小国波野線(第二小原橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	南小国波野線(第二矢ヶ部橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	ワイヤーネット1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)	入札2月→12月	余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町赤馬場	南小国波野線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更	入札11月→1月	余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網工1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更	入札10月→1月	余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線他防災安全交付金(交通安全施設)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵 1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→11月	余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	ワイヤーネット1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→12月	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)法面その2工事	とび・土工・コンクリート工事	法面L=100m、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町下城	向鶴単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)その3工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	落石予防工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧地内	国道212号単県道路景観整備事業(一般単独債)工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧地内	国道212号単県道路景観整備事業(一般単独債)その2工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町北里地内	北里宮原線単県道路景観整備事業(地道債)工事	造園工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町	国道212号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市	国道212号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市	国道212号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村	国道325号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町	国道265号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村	熊本高森線単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市	国道212号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村	国道325号他単県道路美化対策業務委託	造園工事	街路樹管理 1式	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村小森	熊本高森線防災安全交付金(交通安全施設)道路情報盤工事	電気通信工事	情報盤工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	入札10月→12月	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町黒川	万願寺黒川線防災安全交付金(交通安全施設)舗装工事	塗装工事	カラー舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加	施工場所が確定、阿蘇市→南小国町黒川、舗装工事→塗装工事、入札10月→1月、公表:否→可	余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号単県災害防除(通常)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市今町	阿蘇一の宮線(今町橋)単県橋梁補修(地道債)橋脚補強設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み	入札10月→12月	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1400m	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計200m	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町宮原	北里宮原線活力創出基盤交付金(道路改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計200m	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒渕	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和7年9月	約7ヶ月	公募型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内防災・安全交付金(基礎調査)その4委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内防災・安全交付金(基礎調査)その5委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)設計委託	土木設計コンサルタント	法面設計 1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み	入札10月→12月	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤交付金(測量設計)付帯施設設計委託	土木設計コンサルタント	付帯施設設計 1式	令和7年12月	約3ヶ月	随意契約	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村河原	灰床防災・安全交付金(地すべり)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	対策工設計1式	令和8年1月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線やさしい道づくり(交安1種地方道)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線道路無電柱化補助台帳整備委託	土木設計コンサルタント	台帳整備 1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇管内単県道路調査(維持)道路防災点検業務委託	土木設計コンサルタント	防災点検 1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	筑後川単県自然債河川改良(緊急)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	護岸設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	湿谷川事業間連携砂防等(火山砂)2号堰堤詳細設計委託	土木設計コンサルタント	護岸詳細設計1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(交通安全)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子小森	熊本高森線(桑鶴大橋)道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町三野	別府一の宮線(第2古城橋)防災安全交付金(橋梁)耐震補強設計委託	土木設計コンサルタント	耐震補強設計 1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み	入札11月→12月	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町菅山	国道325号単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町西里	国道387号単県災害防除(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	天瀬阿蘇線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村鳥子	熊本高森線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮北山	阿蘇公園菊池線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更	入札10月→1月	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市小里	国道212号単県災害防除(通常)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁点検)その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	阿蘇管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁点検)その2委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	阿蘇管内	管内国道点検道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	国道325号(南阿蘇橋)道路補修補助事業(橋梁点検)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	西湯浦川防災・安全交付金(火山砂防)(函渠修正設計)委託	土木設計コンサルタント	函渠設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市黒川	阿蘇吉田線単県側溝整備測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	管内一円	阿蘇管内単県道路施設修繕(発注者支援業務その2)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	管内一円	阿蘇管内単県道路施設修繕(発注者支援業務その1)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	管内一円	阿蘇管内単県道路施設修繕(発注者支援業務その3)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	管内一円	堂園小森線広域運搬交付金(道路改築)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	管内一円	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	管内一円	木山川単県河川海岸維持管理(緊急)(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	管内一円	蓬来川単県自然債河川改良(緊急)(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	管内一円	高根切川大規模特定砂防(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	管内一円	新所川1大規模特定事業(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	管内一円	黒川単県自然債河川改良(緊急)(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	管内一円	西湯浦川防災・安全交付金火山砂防(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	管内一円	新橋急傾斜地崩壊対策(発注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	管内一円	筑後川外11河川単県河川海岸維持管理(巡視点検業務)委託	土木設計コンサルタント	巡視点検業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	管内一円	黒川外30河川単県河川海岸維持管理(巡視点検業務)委託	土木設計コンサルタント	巡視点検業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村田尻	南小国波野線活力創出基盤交付金(道路改築)用地測量委託	測量	用地測量600m	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村一関	保手ヶ谷川単県砂防事業(緊急自然債)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年6月	約4ヶ月	随意契約	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	小田川単県砂防事業(緊急自然債)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村河原	灰床防災・安全交付金(地すべり)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和8年1月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内特定道路土工構造 物点検(長大切土)委託	地質調査	長大切土点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市東部地 域・産山村	阿蘇管内単県道路維持修繕 (その1)委託	その他(維持管理 業務)	道路維持修繕 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市西部地 域	阿蘇管内単県道路維持修繕 (その2)委託	その他(維持管理 業務)	道路維持修繕 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	小国町	小国町・南小 国町	阿蘇管内単県道路維持修繕 (その3)委託	その他(維持管理 業務)	道路維持修繕 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町	阿蘇管内単県道路維持修繕 (その4)委託	その他(維持管理 業務)	道路維持修繕 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村・西 原村	阿蘇管内単県道路維持修繕 (その5)委託	その他(維持管理 業務)	道路維持修繕 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	西原村	西原村他	熊本高森線俵山トンネル他 (電気設備)維持修繕点検委 託	その他(維持管理 業務)	トンネル照明設備点検 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	小国町	小国町他	国道212号杖立トンネル他 (電気設備)維持修繕点検委 託	その他(維持管理 業務)	トンネル照明設備点検 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町他	国道265号高森峠隧道他(電 気設備)維持修繕点検委託	その他(維持管理 業務)	トンネル照明設備点検 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	西原村	西原村他	熊本高森線俵山トンネル他 (電気通信設備)維持修繕点 検委託	その他(維持管理 業務)	トンネル電気通信設備点検 1 式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	小国町	小国町他	国道212号杖立トンネル他 (電気通信設備)維持修繕点 検委託	その他(維持管理 業務)	トンネル電気通信設備点検 1 式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	管内(旧一の 宮町、波野 村)	黒川外3河川単県河川海岸維 持管理(維持修繕)委託	その他(維持管理 業務)	維持修繕業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	小国町	管内(小国 町、南小国 町、産山村)	筑後川外18河川単県河川海 岸維持管理(維持修繕)委託	その他(維持管理 業務)	維持修繕業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	南阿蘇村	管内(南阿蘇 村、西原村)	白川外15河川単県河川海岸 維持管理(維持修繕)委託	その他(維持管理 業務)	維持修繕業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	管内(旧阿蘇 町)	黒川外5河川単県河川海岸維 持管理(維持修繕)委託	その他(維持管理 業務)	維持修繕業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市小倉他	黒川(小倉遊水地外)電気通 信設備点検委託	その他(維持管理 業務)	維持修繕業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		