

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【22芦北地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町湯浦	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第41号工事	土木一式工事	排水路工 L=170m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市薄原他	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第42号工事	土木一式工事	完了整備工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町宮崎	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第43号工事	土木一式工事	管水路工 L=500m(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市大川	水俣地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第10号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工 A=0.27ha(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町吉尾	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第1号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町白木	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第2号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町大尼田	芦北東部地区中山間地域総合整備事業(交付金)第3号工事	土木一式工事	整地工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町国見	国見地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第5号工事	土木一式工事	区画整理工 A=1.2ha(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市山上	水俣地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第11号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工 A=0.6ha(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町鶴木山	芦北管内地区県営災・工事費(過年)第18号工事	土木一式工事	完了整備工 1式	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町宮浦	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第44号工事他合併	土木一式工事	完了整備工 1式	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字松生	松生屋敷野線林有林林道開設事業(広域)第7号工事	土木一式工事	林道開設220m(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白木	松生屋敷野線林有林林道開設事業(広域)第9号工事	土木一式工事	林道開設340m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町告津吹	芦北管内治山激甚災害対策特別緊急事業第7号工事	土木一式工事	山腹工0.03ha(余裕期間60日を含む)	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	津奈木町	津奈木町福浜京泊	芦北管内治山激甚災害対策特別緊急事業第9号工事	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町桑原村 上	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第14号	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町女島鯨 戸	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第13号	土木一式工事	谷止工1基(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	水俣市	水俣市湯出	県有林林道作業道維持修繕 事業第1号工事	土木一式工事	林道コンクリート路面工90m	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第8号工事	舗装工事	林道舗装210m	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満		R6補正 松生屋 敷野線開設(広 域)第1号工事(2 工区)と合併	
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第1号工事	舗装工事	林道舗装150m	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正	舗装工事330万円以上1,100万円未満		R6当初 松生屋 敷野線開設(広 域)第8号工事(2 工区)と合併	
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第6号工事	舗装工事	林道舗装310m	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第4号工事 他合併	とび・土工・コンク リート工事	鉄筋挿入工 L=609m(余裕 期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字田 浦字山門	芦北管内復旧治山事業通常 地域(R6補正)第1号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.30ha(余裕期間30日 を含む)	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町告這坂	芦北管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第10号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.14ha(余裕期間30日 を含む)	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	津奈木町	津奈木町福浜 小網代	芦北管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第8号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.14ha(余裕期間30日 を含む)	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町大岩	芦水地区中山間地域総合整 備事業(農業農村総合)第45 号業務委託	土木設計コンサル タント	橋梁実施設計業務 1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町芦北	芦北第一地区農村地域防災 減災事業(湛防)第2号業務委 託	土木設計コンサル タント	排水機場設計業務 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町芦北	芦北第一地区農村地域防災 減災事業(湛防)第1号業務委 託	地質調査	調査ボーリング 1式	令和7年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地 内	佐敷港単県港湾修繕(フラッ プゲート)工事	土木一式工事	フラップゲート設置N=5箇所 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市古里地 内	人吉水俣線(古里)活力創出 基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=140m 余裕期間3 0日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出地 内	水俣出水線(湯出)活力創出 基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=60m アスファルト 舗装工 A=420m2 余裕期間3 0日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市月の浦 地内	水俣港(月の浦)防災安全交 付金(浮体式係船岸修繕)1工 事	土木一式工事	碇けい金物修繕N=8基 ガイド レール更新N=8本 余裕期間 30日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市月の浦 地内	水俣港(月の浦)防災安全交 付金(浮体式係船岸補修)2工 事	土木一式工事	碇けい金物補修N=10基 ガイ ドレール更新N=10本 余裕期 間30日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地 内	田浦港港湾メンテナンス(施設 改良費補助)(浮体式係船岸) 工事	土木一式工事	浮体式係船岸 N=3基 余裕 期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地 内	田浦港海岸メンテナンス(水門 移設)地盤改良工事	土木一式工事	地盤改良工N=83本 旧水門撤 去N=1式 余裕期間30日を含 む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町立川	芦北坂本線(立川)活力創出 基盤交付金(改築)道路改良 工事	土木一式工事	道路改良工L=100m 余裕期 間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市袋	境川(0087)6年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=33.4m、ブロック積 A=151m2、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	湯出川(0135)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=12m、大型ブロック 積A=80m2、余裕期間120日を含 む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 120日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市越小場	一本木川(0137)6年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=16.8m、ブロック積 A=65m2、余裕期間30日を含 む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市越小場	水俣川(0138)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=10m、ブロック積 A=45m2、余裕期間30日を含 む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市久木野	久木野川(0139)6年発生河 川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=11.3m、大型ブロッ ク積A=83m2、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市長崎	湯出川(0140)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=5.3m、ブロック積 A=28m2、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	湯出川(0141)6年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=22.5m、ブロック積 A=90m2、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市長崎	茂川川(0142)6年発生砂防 災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=39.4m、ブロック積 A=142m2、余裕期間30日を含 む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	頭石川(0144)6年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=35.5m、ブロック積 A=154m2、余裕期間120日を含 む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市湯出	五女木川(0145)6年発生砂 防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=35.5m、ブロック積 A=154m2、余裕期間120日を含 む	令和8年3月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 120日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町丸山	田川川(0147)6年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長L=23.4m、ブロック積 A=114m2、余裕期間30日を含 む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町大野他	佐敷川(0148)6年発生河川 災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長L=20.8m、大型ブロッ ク積A=69m2、ブロック積 A=40m2、余裕期間120日を含 む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 120日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市陣内	牧の内川防災・安全交付金事 業(火山砂防)管理用道路工 事	土木一式工事	管理用道路延長L=205m、ブ ロック積A=37m2、ブロック張 A=95m2、余裕期間30日を含 む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市石坂川	村中防災・安全交付金(急傾 斜地)(1-2工区)工事	土木一式工事	杭式土砂防護柵L=30m	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町大岩	大ノ根平防災・安全交付金(急傾斜地)(3-2工区)工事	土木一式工事	重力式擁壁工L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市大川	久木野川砂防メンテナンス(砂防)堰堤補強工事	土木一式工事	腹付けコンクリートV=128m3、水叩き工コンクリートV=152m3、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町古石	石間伏平川砂防メンテナンス(砂防)堰堤補強工事	土木一式工事	腹付けコンクリートV=115m3、水叩き工コンクリートV=86m3、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その25)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その26)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その27)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田川地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川その5)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田川地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川その7)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)溪流保全工事	土木一式工事	溪流保全工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川堰下部工その3)工事	土木一式工事	堰下部工 1式	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その16)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その17)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その18)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その19)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その20)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その21)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その22)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その23)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町桑原地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川その24)工事	土木一式工事	護岸工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町女島地内	塩尻砂防メンテナンス事業(急傾斜地崩壊対策)工事	土木一式工事	崩壊土砂防護柵工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市浜地内	水俣田浦線(浜)活力創出基盤交付金(改築)改良工事	土木一式工事	施工延長L=180m 道路土工 A=1620m2 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町簗瀬地内	簗瀬川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町告	漆川内川単県自然債河川改良(緊急)宅地嵩上げ工事	土木一式工事	軽量盛土工V=253m3、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田川地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川その8)工事	土木一式工事	築堤工 1式 余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦	赤松川単県河川掘削(緊急浚渫)工事	土木一式工事	掘削工V=1,325m3、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町乙千屋地内	乙千屋川単県砂防施設(緊急改築)管理用道路工事	土木一式工事	管理用道路工 1式 余裕期間60日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町吉尾地内	吉尾川2年発生河川災害関連(その3)工事	土木一式工事	張りコンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(佐敷川地盤改良その2)工事	土木一式工事	地盤改良工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(宮の前橋取付道路)工事	土木一式工事	取付道路・仮橋撤去工 1式 余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(河道掘削その1)工事	土木一式工事	河道掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(河道掘削その2)工事	土木一式工事	河道掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町海浦	滝の上単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)排水路工事	土木一式工事	ボックスカルバートL=18.7m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市古城	水俣川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	河川護岸工L=24m、余裕期間30日間を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町小津奈木	男島海岸単県建設海岸保全(緊急)工事 他合併	土木一式工事	かごマット設置L=142m	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町岩城	津奈木川単県自然債河川改良(緊急)その2工事	土木一式工事	パラベット工L=96m 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町湯浦	湯の浦川単県自然債河川改良(緊急)左岸その1工事	土木一式工事	パラベット工、腹付護岸工L=136m 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市石坂川地内	国道268号(第二奥構橋)防災安全交付金(橋梁補修)P2橋脚耐震補強工事 他合併	土木一式工事	耐震補強1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町大野地内	古石天月線防災安全交付金(交通安全)路肩改良工事	土木一式工事	路肩改良1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	天月湯浦線やさしい道づくり(交安2種地方道)防草対策工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町湯浦地内	天月湯浦線単県災害防除(地道債)落石防護柵工事 他合併	土木一式工事	落石防護柵工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市市渡瀬地内	人吉水俣線単県災害防除(地道債)簡易防護柵工事	土木一式工事	簡易防護柵工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡地内	国道268号単県災害防除(通常)簡易防護柵工事	土木一式工事	簡易防護柵工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川外地内	国道268号外単県側溝整備(緊自債)工事 他合併	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町国見外地内	古石天月線外単県側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	津奈木町	津奈木町福浜地内	水俣田浦線単県側溝整備(緊自債)工事他合併	土木一式工事	側溝工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その1工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)防草対策その2工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町高岡地内	越小場湯浦線単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市長野外地内	国道268号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリート工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市石坂川	村中防災・安全交付金(急傾斜地)工事	土木一式工事	杭式土砂防護柵L=35m、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町古石地内	越小場湯浦線(古石)活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=100m アスファルト舗装工A=550m2 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町横居木	芦北坂本線(横居木)活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工A=1,000m2 余裕期間60日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市浜地内	水俣田浦線(浜)活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=180m アスファルト舗装工A=1620m2 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町平国地内	水俣田浦線(平国)活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=100m アスファルト舗装工A=750m2 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮の浦地内	佐敷川水系河川災害復旧助成(宮の前橋舗装)工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間60日含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)舗装工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間180日含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	とりやめ		余裕期間180日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線防災安全交付金(舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市長野外地内	国道268号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町大野地内	天月湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町丸山地内	天月湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町豊岡地内	天月湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町大川内地内	越小場湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事 他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町大川内地内	越小場湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町古石地内	越小場湯浦線単県舗装補修(公共施設等適正償)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市市渡瀬地内	人吉水俣線単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市市渡瀬地内	人吉水俣線単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事 他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市頭石地内	湯出大口線単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市頭石地内	湯出大口線単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町波多島地内	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町波多島地内	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)舗装その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町腋瀬地内	腋瀬川砂防激甚災害対策特別緊急(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間180日含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間180日
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜地内	大坪川3防災・安全交付金(火山砂防)法面工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町女島	平生単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法枠工A=745m2、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町	汐見単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠内吹付工A=500m2、転落防止柵更新1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町芦北	的場単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)法面対策工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠内吹付工A=570m2 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市平町一丁目	平町一丁目防災・安全交付金(急傾斜地)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市平町一丁目	平町一丁目単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	現場吹付法枠工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町湯浦地内	水俣田浦線(干切橋外)道路補修補助事業(橋梁)補修工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町波多島地内	二見田浦線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	防護柵撤去設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町女島外地内	水俣田浦線外やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	区画線設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	水俣出水線外単県道路案内標識工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	案内標識設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町湯浦地内	天月湯浦線単県災害防除(地道債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡外地内	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その2工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町佐敷地内	芦北球磨線単県道路景観整備(地道債)その1工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町佐敷地内	芦北球磨線単県道路景観整備(地道債)その2工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園整備(園路整備その1)工事 他合併	造園工事	施工延長L=65m 園路舗装A=195m2 転落防止柵L=65m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園整備(園路整備その2)工事	造園工事	施工延長L=60m 園路舗装A=180m2 転落防止柵L=60m 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣広域公園単県都市公園環境整備(森林緑地管理)工事 他合併	造園工事	樹木伐採 N=50本 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡外地内	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その1工事	造園工事	防草対策工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町天月地内	芦北球磨線(大野大橋)道路補修補助事業(塗装)塗装塗替その5工事 他合併	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その1工事 他合併	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その2工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その3工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その4工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川地内	国道268号(境谷橋)道路補修補助事業(橋梁)塗装塗替その5工事	塗装工事	塗装塗替1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地内	佐敷港堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	港湾施設点検 N=1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	田浦港海岸メンテナンス発注者支援業務その1委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港海岸危機管理対策(維持)排水機場定期点検委託	土木設計コンサルタント	排水機場点検・整備1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦地内	田浦港海岸危機管理対策(維持)堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	排水機場点検・整備1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣港堤防・護岸定期点検委託	土木設計コンサルタント	港湾施設点検 N=1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	水俣田浦線活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務(その1)委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	水俣田浦線活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務(その2)委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務N=12ヶ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路改良(詳細設計・用地測量)委託	土木設計コンサルタント	用地測量 N=1式 立竹木調査 N=1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路改良(擁壁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	構造物詳細設計N=1式	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣港単県港湾調査(構造物変状調査等)委託	土木設計コンサルタント	構造物変状調査 N=1式	令和7年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	津奈木町	津奈木町津奈木	大手川2防災・安全交付金(火山砂防)取付護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計L=100m	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町横居木地内	芦北坂本線(横居木)活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量 A=1.5万m2 立竹木調査 A=5,000m2	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町市野瀬地内	天月湯浦線(市野瀬)活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量 A=1.13万m2 立竹木調査 A=4,613m2	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町市野瀬地内	天月湯浦線(市野瀬)活力創出基盤交付金(改築)法面対策設計委託	土木設計コンサルタント	法面対策工設計 1式	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市頭石地 内	湯出大口線(手子田)活力創 出基盤交付金(改築)修正設 計委託	土木設計コンサル タント	修正設計N=1式	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北管内一円	芦北球磨線道路補修補助事 業(橋梁)発注者支援業務委 託 他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北管内一円	越小場湯浦線防災安全交付 金(交通安全)発注者支援業 務委託他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町告	芦北管内道路補修補助事業 (トンネル)点検その1委託	土木設計コンサル タント	トンネル点検 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市越小場	芦北管内道路補修補助事業 (トンネル)点検その2委託	土木設計コンサル タント	トンネル点検 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地 内他	佐敷川水系河川災害復旧助 成(発注者支援業務)委託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市初野他	上初野川防災・安全交付金 (火山砂防)発注者支援業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市陣内他	牧の内川防災・安全交付金 (火山砂防)発注者支援業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=12ヶ月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北管内一円	田浦港海岸メンテナンス発 注者支援業務その2委託 他合 併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=12ヶ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市梅戸町 地内	梅戸・明神町線防災安全交付 金(TN影響検討)委託	土木設計コンサル タント	TN影響検討N=1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市梅戸町 地内	梅戸・明神町線防災安全交付 金(用地測量)委託	土木設計コンサル タント	用地測量N=1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町佐敷地 内他	佐敷川水系河川災害復旧助 成(発注者支援業務その2)委 託	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町女島地 内他	塩尾砂防メンテナンス事業(発 注者支援業務)委託他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 N=6ヶ月	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市深川	水俣川単県自然債河川改良 (緊急)測量設計委託	土木設計コンサル タント	護岸測量設計1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市初野他	芦北管内防災・安全交付金 (砂防調査)基礎調査その2委 託	土木設計コンサル タント	基礎調査(土石流)10箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町告他	芦北管内防災・安全交付金 (砂防調査)基礎調査その3委 託	土木設計コンサル タント	基礎調査(土石流)13箇所、 (急傾斜地)8箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	津奈木町	津奈木町福浜 他	芦北管内防災・安全交付金 (傾崩調査)基礎調査その4委 託	土木設計コンサル タント	基礎調査(急傾斜地)10箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市南福寺 他	芦北管内防災・安全交付金 (傾崩調査)基礎調査その5委 託	土木設計コンサル タント	基礎調査(急傾斜地)16箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	芦北町	芦北町小田浦 他	芦北管内防災・安全交付金 (傾崩調査)基礎調査その6委 託	土木設計コンサル タント	基礎調査(急傾斜地)14箇所	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市初野他	上初野川防災・安全交付金 (火山砂防)発注者支援業務 その2委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 6ヵ月間	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務課	水俣市	水俣市陣内他	牧の内川防災・安全交付金 (火山砂防)発注者支援業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	発注者支援業務 6ヵ月間	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町国見	佐敷川防災・安全交付金事業(火山砂防)測量設計その1委託	土木設計コンサルタント	砂防えん堤測量設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町国見	佐敷川防災・安全交付金事業(火山砂防)測量設計その2委託	土木設計コンサルタント	砂防えん堤測量設計1式	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦	田浦川単県自然債河川改良(緊急)護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計 1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦	田浦川単県自然債河川改良(緊急)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1式	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町大岩	吉尾川単県自然債河川改良(緊急)護岸測量設計委託	土木設計コンサルタント	護岸測量設計 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市石坂川地内	国道268号(第一奥構橋)単県橋梁補修耐震補強修正設計委託 他合併	土木設計コンサルタント	耐震補強修正設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	芦北管内一円	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その2委託 他合併	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町小島地内	二見田浦線(八幡橋)道路補修補助事業(橋梁)補修設計委託他合併	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町宮崎地内	天月湯浦線やさしい道づくり(交安1種地方道)概略設計委託	土木設計コンサルタント	概略設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町国見地内	古石天月線単県側溝整備(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町田浦他	田浦川単県河川調査(環境調査等)委託	土木設計コンサルタント	環境調査 1式、正常流量検討 1式	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	芦北球磨線道路補修補助事業(橋梁)発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北管内一円	古石天月線防災安全交付金(交通安全)発注者支援業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町宮浦地内	芦北坂本線(宮浦3)単県道路改良(地質調査)委託	地質調査	土質調査N=1式	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町計石	佐敷港海岸施設管理事業(臨・維)排水機場(点検・整備)委託	その他(維持管理業務)	排水機場点検・整備 N=1式	令和8年3月	約12ヶ月	随意契約	その他		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町小田浦	田浦港海岸施設管理事業(臨・維)排水機場1(点検・整備)委託	その他(維持管理業務)	排水機場点検・整備 N=1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町小田浦	田浦港海岸施設管理事業(臨・維)排水機場2(点検・整備)委託	その他(維持管理業務)	排水機場点検・整備 N=1式	令和8年3月	約12ヶ月	随意契約	その他		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	水俣市	水俣市汐見町地内	水俣港単県港湾改修(維持修繕業務)委託	その他(維持管理業務)	港湾施設維持管理 N=1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務課	芦北町	芦北町小田浦	田浦港・佐敷港単県港湾改修(維持修繕業務)委託	その他(維持管理業務)	港湾施設維持管理 N=1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他		今回追加		