

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【23球磨地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町皆越	清願寺地区県営農地等災害復旧事業第7号工事	土木一式工事	堆砂除去工V=28,000m <sup>2</sup> 、余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡錦町木上	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第1号工事	土木一式工事	管水路工L=126m、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二蓑谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第4号工事	土木一式工事	吐出工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	土木一式工事	用水路工L=15m、用水路補修工L=91m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第4号工事	土木一式工事	用水路工L=102m、排水路工L=198m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	二溝地区水利等保全高度化事業第1号工事	土木一式工事	用水路補修工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第3号工事	土木一式工事	管水路工L=750m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺	高原地区畑地帯総合整備事業第1号工事	土木一式工事	調整池工 1式、余裕期間150日間を含む	令和7年11月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間150日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	清願寺地区県営災害復旧事業第8号工事	土木一式工事	堆砂除去工V=32,000m <sup>3</sup> 、余裕期間120日間を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間120日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村岩野	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第12号工事	土木一式工事	湧水処理工 1式、余裕期間30日間を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村岩野	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第13号工事	土木一式工事	湧水処理工 1式、余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加	12/12公告予定	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第7号工事(1工区)	土木一式工事	林道開設120m、幅員4.0m、余裕期間120日間を含む	令和7年12月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間120日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第8号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設250m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	山江村	球磨郡山江村大字万江	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第10号工事(2工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第11号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間120日間を含む	令和7年11月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間120日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第12号工事(4工区)	土木一式工事	林道開設400m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第13号工事(5工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字大藪	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(鋼製)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦西字初神	球磨管内治山事業(交付金)緊急機能強化・老朽化対策事業通常第3号工事	土木一式工事	谷止工増厚(コンクリート)2個【余裕期間90日を含む】	令和7年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満 合冊予定	発注済み	令和6年度球磨管内単県治山県営(一般単独債)第11号工事と合冊	余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第11号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第12号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字小野	球磨管内災害関連緊急治山事業第13号工事	土木一式工事	副堤ほか(コンクリート)1個【余裕期間30日を含む】	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市上戸越町字川内平	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字黒肥地字上永谷	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第2号工事	土木一式工事	仮設工(作業道)【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字黒肥地字上永谷	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第9号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間180日を含む】	令和8年1月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間180日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字黒肥地字上永谷	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	垂直壁・側壁工補修【余裕期間180日を含む】	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間180日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字一ノ瀬	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第3号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦字椎葉道	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第4号工事	土木一式工事	谷止工(鋼製杭打ち式工)15.2m【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字宮目木	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第5号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字池ノ鶴B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第6号工事	土木一式工事	谷止工嵩上げ(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字池ノ鶴B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第6号工事	土木一式工事	谷止工嵩上げ(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字池ノ鶴B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第10号工事	土木一式工事	副堤ほか(コンクリート)1個【余裕期間180日を含む】	令和8年1月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間180日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字野々脇	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第7号工事	土木一式工事	谷止工袖部(コンクリート)1個133.2m <sup>3</sup>	令和7年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字久米字中山	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R6補正)第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	山江村	山江村大字万江乙字葛ノ上	球磨管内単県治山県営事業(一般単独債)第35号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間30日を含む】	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字榎木字源蔵屋敷	球磨管内単県治山県営(自然災)事業(一般単独債)第28号工事	土木一式工事	護岸工【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12-4号工事	土木一式工事	床固工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12-4号工事	土木一式工事	床固工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第12-5号工事	土木一式工事	谷止工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬内字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-1号工事	土木一式工事	土砂撤去	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬内字道習平B	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第22-2号工事	土木一式工事	垂直壁・側壁工補修【余裕期間30日を含む】	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四浦西字上椎葉	球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第3号工事	土木一式工事	山腹工補修【余裕期間90日を含む】	令和8年1月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和7年11月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字繁ヶ尾Bほか合併	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第17号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字繁ヶ尾B	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第17-1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字繁ヶ尾C	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第18号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯山字轟	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第25号工事	土木一式工事	床固工(コンクリート)1個、護岸工(コンクリート)【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一勝地丁字鶴上	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第26号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山Lほか合併	球磨管内緊急予防治山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間120日を含む】	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更	公告中、令和6年度球磨管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第10号工事と合併	余裕期間120日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市大畑麓町字杣敷	球磨管内単県治山県営(一般単独債)第1号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第1号工事	舗装工事	舗装工L=600m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第2号工事	舗装工事	舗装工L=482m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第3号工事	舗装工事	路床工L=42m、舗装工L=247m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字渡	岡大槻線民有林林道開設事業(広域)第14号工事(4工区)	舗装工事	林道舗装600m、幅員4.0m、余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ迫A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業(R6補正)第8号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年9月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中村	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R6補正)第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下梶原B	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R6補正)第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市古仏頂町字測ノ上	球磨管内単県治山県営事業(一般単独債)第20号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間60日を含む】	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山F	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工、谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和7年12月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第16号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡乙字烏帽子ヶ迫A	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第24号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	相良村	相良村大字川辺字立目坂	球磨管内緊急予防治山事業通常地域第 号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	球磨郡五木村甲字平野	球磨管内緊急予防治山事業通常地域第 号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年3月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二養谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第3号工事	鋼構造物工事	ゲート製作据付 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町上	第二清願寺地区農村地域防災減災事業(防ダム)第2号工事	電気通信工事	警報局更新 1式、余裕期間30日間を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町皆越	清願寺ダム地区水利施設等保全高度化(総マネ)事業第1号工事	電気通信工事	水管理制御設備更新、データ転送施設据付 1式 余裕期間60日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加	1/7公告予定	余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村柳瀬	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第6号業務委託	土木設計コンサルタント	測量・管水路実施設計 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第6号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市鬼木	鬼木地区農村地域防災減災事業(特定管)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	ポンプ場実施設計 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地地内	二溝地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	湯前町中猪地地内	二溝地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺	高原地区畑地帯総合整備事業第6号業務委託	土木設計コンサルタント	揚水機場実施設計 1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	人吉市	球磨地域振興局管内	球磨管内民有林林道開設事業(広域)第1号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託一式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町上	第二清願寺地区農村地域防災減災事業(防ダム)第2号業務委託	建築設計コンサルタント	建物耐震調査 1式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町黒肥地	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業第5号業務委託	測量	用地測量N=16筆	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第1号業務委託	測量	農道台帳作成業務 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事後調査 2棟	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町上猪	第二蓑谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第2号業務委託	その他(コンサル)	計画変更資料作成 1式	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村大字神瀬	川島大岩線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村甲	瀬目下谷線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	山江村	球磨郡山江村大字万江	山江球磨線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域振興局	林務課	相良村	球磨郡相良村大字四浦西	四浦西線民有林林道開設事業(広域)第1号鳥類調査委託	その他(コンサル)	鳥類調査一式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(道路改良)工事	土木一式工事	L=30m、ブロック積、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	国道445号(四浦東工区)単県道路改良工事	土木一式工事	大型ブロック積200m2、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤交付金(道路改良3)工事	土木一式工事	L=117m、下層路盤1645m2、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(道路改良4)工事	土木一式工事	L=96m、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	国道388号活力創出基盤交付金(流末処理)工事	土木一式工事	L=430m、路盤工1846m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良5)工事	土木一式工事	L=125m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和8年2月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)新神屋敷橋(床版工)工事	土木一式工事	床版工1式、踏掛版1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(A1取付道路)工事	土木一式工事	L=100m、補強土壁工、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良5)工事に合併予定	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=120m、掘削工1,000m3、仮設防護柵工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線外活力創出基盤交付金(用排水路)工事	土木一式工事	用排水路付替え、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村椎谷地内	相良人吉線(椎谷工区)活力創出基盤改築(道路改良)工事	土木一式工事	L=110m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(上部工架設ガード撤去)工事	土木一式工事	工事中道路撤去5493m3、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線(黒肥地工区)活力創出基盤交付金(道路改良2)工事	土木一式工事	L=170m、掘削工1,800m2、路盤工1200m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	覚井一武線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良その3)工事	土木一式工事	L=240m、盛土工16,000m3、余裕期間60日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村岩野	五木湯前線(川内工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=124m、下層路盤工963m2、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=90m、下層路盤工451m2、排水構造物工=1式、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤交付金(道路改良4)工事	土木一式工事	L=140m、擁壁工23.3m、下層路盤工735m2余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単県自然債河川改良(緊急)その3工事	土木一式工事	堤防整備L=150m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川単県自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工L=110m、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利一体型水防事業(宅地かさ上げその1)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=120m、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	川辺川(平川地区)広域河川改修(社会資本)護岸工工事	土木一式工事	施工延長L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町多良木	宮ヶ野川(0214)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(0304)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	入鴨川(0314)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0360)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0361)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	中国川(0362)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0313)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=148m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0338)外4年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更	R4綾北川(0338+0355+0346)+R6平谷川0156合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0339)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0346)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	R4綾北川(0338+0355+0346)+R6平谷川0156合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0355)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	R4綾北川(0338+0355+0346)+R6平谷川0156合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災害復旧(その2)工事	土木一式工事	復旧延長 L=85.2m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市下永野町	永野川(0046)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.40m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	宮内川(0047)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	宮内川(0049)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=5.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0053)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=33.0m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川(0150)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=13.5m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦東	川辺川(0151)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.7m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(0153)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=95.9m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町免田東	井口川(0154)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=38.5m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町西	小さで川(0155)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=26.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木槻木	平谷川(0156)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=19.5m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	R4綾北川(0338+0355+0346)+R6平谷川0156合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	告川(0157)6年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=41.6m、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	大平川(0158)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=4.9m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山地	北目川(0159)6年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	復旧延長 L=18.5m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	牧良川単県砂防掘削工事を合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町西	高柱川(0160)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.0m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防事業(宅地かさ上げその2)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=130m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防事業(舗装その1)工事	土木一式工事	舗装工1式、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)県自然債河川改良(緊急)擁壁工その2工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市上永野町	永野川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=60m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)屋形砂防堰堤その1工事	土木一式工事	砂防堰堤・道路改良L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)屋形村道代替その1工事	土木一式工事	付替道路L=150m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)堰堤1流木捕捉工事	土木一式工事	流木捕捉工1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日



区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村山田	曝谷川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川3砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山外	北目谷川1外砂防メンテナンス事業(堰堤)工事 他合併	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	枝川内川砂防掘削と合併	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特別緊急(付替道路その3)工事	土木一式工事	付替道路工1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路その1)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川砂防激甚災害対策特別緊急(6号堰堤)工事	土木一式工事	堰堤工・管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	宮園砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路その1)工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和8年3月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川砂防激甚災害対策特別緊急(4号堰堤)工事	土木一式工事	堰堤工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上西	宮川内川単県砂防施設(緊改)溪流保全工その1工事	土木一式工事	溪流保全工1式余裕工期90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上西	宮川内川単県砂防施設(緊改)溪流保全工その2工事	土木一式工事	溪流保全工1式余裕工期90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)5街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)11街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)7街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)下水道その1工事他合併	土木一式工事	下水道工事 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(避難路その8)工事	土木一式工事	道路改良 1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その1工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その2工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その3工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その4工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その5工事	土木一式工事	掘削工 V=36000m3、残土処理工 V=36000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	球磨川他(4060)2年発生河川災害復旧(5過年)その6工事	土木一式工事	掘削工 V=15000m3、残土処理工 V=15000m3	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村江代地内	球磨川(0352)4年発生河川災害復旧(3過年)その2工事	土木一式工事	大型ブロック積工472m2、根固めブロック824個 余裕期間90日を含む	令和8年2月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注部署変更	球磨地域振興局工務課公表分に記載	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	大平川(0158)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工29m2 ブロック積工20m2 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注部署変更	球磨地域振興局工務課公表分に記載	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村湯山地内	北目川(0159)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工100m2 余裕期間90日間を含む	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注部署変更	球磨地域振興局工務課公表分に記載	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園橋)単県橋梁補修工事	土木一式工事	洗堀対策工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(松風橋他1橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	土木一式工事	洗堀対策 1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(第九谷川橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	土木一式工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲下梶原	白蔵線(0001)4年発生市町村災害復旧受託その8工事	土木一式工事	アンカー一式擁壁工A=210m2、余裕期間180日を含む	令和7年12月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村山田	相良人吉線(1393)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積A=57m2、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線(5204)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=123m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(道路改良4)工事	土木一式工事	L=26m、掘削工210m3、地山補強土壁工120m2、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線(黒肥地工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=100m、路盤工700m2、排水構造物100m、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(樁工区)活力創出基盤交付金(道路改良2)工事	土木一式工事	L=110m、大型ブロック積284m2、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(樁工区)活力創出基盤交付金(道路改良3)工事	土木一式工事	L=210m、盛土工500m3、路盤工300m2、仮設防護柵780m2、90日を含む	令和8年2月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	寛井一武線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良その2)工事	土木一式工事	L=30m、RCボックスカルバート(3500×2500)30m、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	錦町	錦町木上	寛井一武線外活力創出基盤交付金(下水道移設)工事	土木一式工事	下水道付替え、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号(上里)交通安全対策(通学路緊急対策)側溝その2工事	土木一式工事	水路工1式、歩道整備1式 余裕期間120日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市西間上町	国道267号(西間上町)交通安全対策(通学路緊急対策)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備工事一式、排水路工事一式、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町皆越	皆越免田線(0554)外4年、5年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積1式、ブロック積1式余裕期間120日を含む	令和7年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(0379)外4年発生道路災害復旧(2過年)工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	他工事に合併	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0395)4年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和8年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0393)4年発生道路災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)	発注時期見直し	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(0377)4年発生道路災害復旧(2過年)工事	土木一式工事	排水構造物工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(0376)4年発生道路災害復旧(2過年)工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更	発注時期見直し、金額見直し	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線(0228)6年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積工1式、落石防護柵工1式 余裕期間120日を含む	令和7年11月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線(0391)外4年発生道路災害復旧工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号外単県側溝整備その1工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線単県側溝整備工事 他合併	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村深水	小枝深水線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単県道路舗装修繕工事	土木一式工事	舗装補修工1式 余裕期間含まず	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	湯前人吉自転車道線外単県道路施設修繕(防草対策)その3工事他合併	土木一式工事	防草シート設置1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	湯前自転車道線外単県道路施設修繕修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草シート設置1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0531)4年発生道路災害復旧(仮設道路)工事	土木一式工事	仮設道路1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市	国道219号単県道路景観整備(一般単独債)工事	土木一式工事	樹木剪定、植樹1式	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	発注時期見直し	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市	人吉インター線外単県道路景觀整備(地道債)工事他合併	土木一式工事	樹木剪定、植樹1式	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)	発注時期見直し	余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町	小枝深水線単県側溝整備その2工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町免田	国道219号単県側溝整備その2工事	土木一式工事	側溝整備工事一式、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0008)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線(0391)外4年発生道路災害復旧工事他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、余裕期間180日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水俣線(0421)3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工 L=17m、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線(0423)3年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	地山補強土工A=75m2、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0539)4年発生道路災害復旧その2工事	土木一式工事	親杭パネル壁工L=38m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路災害復旧工事その2	土木一式工事	大型ブロック積A=296m2、余裕期間180日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		発注時期変更。	余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲下堀原	白蔵線(0001)4年発生市町村災害復旧受託その9工事	土木一式工事	アンカー式擁壁工A=210m2、余裕期間180日を含む	令和8年3月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間180日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(0600)5年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=111m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(A030)道路土砂災害対策補助(防災)その2工事	土木一式工事	高EN落石防護柵工、余裕期間90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号他単県災害防除工事	土木一式工事	擁壁工3箇所、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更	発注時期変更	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(橋面舗装)工事	舗装工事	L=108m 舗装工、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(舗装)工事	舗装工事	L=480m、舗装工、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(舗装)工事	舗装工事	L=80m、舗装工420m2、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=96m、舗装工500m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川単県自然償河川改良(緊急)(堤防舗装)工事	舗装工事	堤防舗装L=380m、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その1)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(舗装その2)工事	舗装工事	舗装工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	人吉水上線(黒肥地区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=100m、舗装工700m2、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力創出基盤交付金(舗装3)工事	舗装工事	L=80m、舗装工400m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町古城	幸野染田線(浜川工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=120.m、舗装工600m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村岩野	五木湯前線(川内工区)活力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=130m、舗装工700m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤交付金(舗装2)工事	舗装工事	L=60m、舗装工150m2、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修(地道債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単県舗装補修(地道債)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村	国道219号単県舗装補修(公共施設等適正債)その6工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市古仏頂町	国道267号単県舗装補修(公共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正債)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町	梶屋多良木線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金(自転車通行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町	国道219号外防災安全交付金(舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町西	国道219号(錦町西)交通安全対策(通学路緊急対策)その3工事	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)	発注金額見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町木上	人吉水上線外防災安全交付金(舗装補修)工事他合併	舗装工事	舗装工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金(自転車通行空間整備)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村四浦	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市下林町	国道219号単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	国道219号単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	国道445号単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	覚井一武線単県舗装補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県舗装補修(地道償)その4工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町久米	中河間多良木線単県舗装補修(地道償)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市瓦屋町	坂本人吉線外単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町免田西	国道219号外単県舗装補修(公共施設等適正償)その3工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町	国道219号外単県舗装補修(公共施設等適正償)その1工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号外単県舗装補修(公共施設等適正償)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市五日町	国道445号防災安全交付金(自転車通行空間整備)工事他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号単県舗装補修(公共施設等適正償)その7工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	宮原五木線外単県舗装補修(公共施設等適正償)その2工事 他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み (内容変更)	工事名変更	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市下林町	国道219号単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み (内容変更)	発注時期見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	湯前人吉自転車道線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	久連子落合線単県災害関連区(R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)	発注金額見直し	余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	小鶴原女木線単県災害関連(R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み (内容変更)	発注金額見直し	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村万江	坂本人吉線単県災害関連(R2豪雨)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)	発注金額見直し	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線単県道路舗装修繕工事 他合併	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更	工事名変更	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町上里	国道219号(上里)交通安全対策(通学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町屋八日原町	人吉水上線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号単県舗装補修(公共施設等適正償)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)新神屋敷橋(伸縮装置)工事	とび・土工・コンクリート工事	伸縮装置1式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)新神屋敷橋(高欄)工事	とび・土工・コンクリート工事	高欄工1式 余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	小鶴原女木線(小鶴工区)活力創出基盤交付金(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	L=30m、掘削工200m3、鉄筋挿入工45本、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川工区)活力創出基盤交付金(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	L=80m、落石防護網工、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路法面その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	木屋角砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路法面その1)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川砂防激甚災害対策特別緊急(6号堰堤管理用道路法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(法面その3)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(法面その4)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	球磨村	球磨村渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(安全施設)工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(昇雲橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	湯前町	湯前町落鶴	西の里中園線(古町橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	石橋補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村山田	相良人吉線(尾崎谷橋2)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(竹の川1号橋)道路補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市矢岳町	国道221号(加久藤TN)道路補修補助工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修 1式 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬)防災安全交付金(災害防除)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	高EN落石防止網工 余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	発注済み	他工事へ統合	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村	上椎葉湯前線(A780)単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村伊高瀬	国道219号(0009)7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	現場打吹付法枠工A=215m2、余裕期間90日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0530)4年発生道路災害復旧法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	発注済み(内容変更)	発注時期、発注額見直し	余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町多良木	梶屋多良木線(0378)4年発生道路災害復旧(2過年)工事	とび・土工・コンクリート工事	法枠工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間120日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村四浦	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日



区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり (交安2種地方道)防護柵その 2工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村	宮原五木線やさしい道づくり (交安2種地方道)防護柵その 3工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町上 北	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その4防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	国道219号防災安全交付金 (交通安全)緊急輸送路防護 柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	国道219号やさしい道づくり (交安2種国道)防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	とりやめ	他工事と合併	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町木 上	人吉湯前自転車道やさしい道 づくり(交安2種地方道)防護 柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村川辺	国道445号やさしい道づくり (交安2種地方道)防護柵その 3工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵設置1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町西	国道219号(0015)7年発生道 路災害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	法枠工1式 余裕期間120日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路災 害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	掘削工14745m3、吹付法枠 A=4.378m2、余裕期間30日を 含む	令和7年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事2億円以上3億円未 満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬)防災安全 交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンク リート工事	高EN落石防護網工、余裕期 間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み	他工事(その2) 工事と統合	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(大平TN)防災安 全交付金(照明更新)工事	電気工事	照明更新 1式、余裕期間90 日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気工事5,500万円以 上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(板木TN)防災安 全交付金(照明更新)工事	電気工事	照明更新 1式 余裕期間90 日を含む	令和8年2月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	電気工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	人吉市	人吉市西間下 町他	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)(システム改修)工 事 他合併	電気通信工事	システム改修 1式、余裕期間 30日を含む	令和7年4月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	電気通信工事1億円以 上2億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務課	人吉市	人吉市田町他	球磨管内単県河川海岸情報 基盤整備(簡易型河川カメラ) 工事	電気通信工事	河川カメラ1式、余裕期間30日 を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	電気通信工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町他	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その3工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村宮園	国道445号やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	国道388号外防災安全交付金(自転車通行空間整備)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更	発注時期見直し	余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨管内	球磨管内一円	球磨管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	とりやめ	他工事と合併	余裕期間 30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その1工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間 90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助事業(橋梁)その2工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式、余裕期間 90日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号単県道路調査(神屋敷橋撤去詳細設計)委託	土木設計コンサル タント	神屋敷橋撤去詳細設計	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園工区)単県道路調査(地質調査)委託	土木設計コンサル タント	地質調査1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	国道445号(相良バイパス)単県道路調査(橋梁詳細設計))委託	土木設計コンサル タント	橋梁詳細設計1橋	令和7年9月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注部署変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村丙	宮原五木線(小椎葉工区)単県道路調査(詳細設計)委託	土木設計コンサル タント	道路詳細設計L=120m	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(槻木工区)単県道路改良(法面詳細設計)委託 他合併	土木設計コンサル タント	道路詳細設計L=0.22km	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬・宮園工区)単県道路調査(再評価資料作成)委託	土木設計コンサル タント	再評価資料作成 1式	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業(地盤改良設計)委託	土木設計コンサル タント	地盤改良設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)大規模特定河川(護岸詳細設計)委託	土木設計コンサル タント	護岸詳細設計1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市瓦屋町	御溝川二次放水路分流施設関連設備等改修設計業務委託	土木設計コンサル タント	改修設計1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)合子俣1詳細設計委託	土木設計コンサル タント	設計業務1式	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)水無川詳細設計委託	土木設計コンサル タント	設計業務1式	令和8年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)柚木谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサル タント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)横手川1流木対策測量設計委託	土木設計コンサル タント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)柳野谷川流木対策測量設計委託	土木設計コンサル タント	流木捕捉工測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川5砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村宮園	日当谷川2砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	湯山川2砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町猪鹿倉	箕谷川砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村山田他地内	球磨管内防災・安全交付金基礎調査再設定委託	土木設計コンサルタント	基礎調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(換地修正設計)委託	土木設計コンサルタント	換地修正設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町地内	青井土地区画整理事業(都再区)(ボックスカルバート設計)委託	土木設計コンサルタント	ボックスカルバート設計 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(交差点照明設計)委託	土木設計コンサルタント	交差点照明設計 1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(擁壁基礎設計)委託	土木設計コンサルタント	擁壁基礎、高質化設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井土地区画整理事業(都再区)(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	特定道路土工構造物点検1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更	発注時期変更。	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号(藤懸橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み	他業務と統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉塩大畑	国道221号(常盤橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み	他業務へ統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村神瀬	高沢一勝地線(犬帰橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み	他業務と統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村坂口	高沢一勝地線(坂口橋)道路補修補助事業(橋梁)設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計委託 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み	他業務へ統合	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その2委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その3委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その4委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課		0 球磨管内一円	球磨管内道路補修補助事業(橋梁定期点検)その5委託	土木設計コンサルタント	橋梁定期点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市 他	国道267号(西大塚TN)他道路補修補助(定期点検)委託他合併	土木設計コンサルタント	トンネル点検 3箇所	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサルタント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	人吉水俣線単災関連(R2豪雨)排水路補強調査設計委託	土木設計コンサルタント	排水路調査、設計一式	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み (内容変更)	発注時期、発注額見直し	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線7年発生単県災害復旧(委託補助)設計調査委託	土木設計コンサルタント	護岸設計、法面対策工設計一式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	あさぎり町	あさぎり町深田西	人吉水上線(深田西)交通安全建物事後調査委託	土木設計コンサルタント	建物調査一式	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村深水	国道445号(役場前)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計委託	土木設計コンサルタント	歩道整備設計一式、用地測量一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市大畑町	球磨管内防災安全交付金(交通安全)道路情報表示板更新設計委託	土木設計コンサルタント	道路表示板更新設計 一式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市西間上町	国道267号(西間上町)交通安全対策(通学路緊急対策)測量設計業務委託	土木設計コンサルタント	用地測量1式、河川横断箇所設計1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線(久米2工区)活力創出基盤交付金(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(宮園工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村中園	高沢一勝地線(中園工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和8年2月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川改修(用地測量)その2委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		とりやめ		
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村深水	川辺川(境田・前田地区)大規模特定河川(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町多良木	柳橋川単県自然債河川改良(緊急)測量委託	測量	測量1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)尾崎崎地区用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)熊の原用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市宝来町地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(確定測量)委託	測量	確定測量 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線他道路土砂災害対策補助(防災)用地測量業務委託	測量	用地測量業務1式、	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		内容変更	発注時期変更	
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川改修(管理用道路)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)合子俣1地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)水無川地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)柚木谷川地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)横手川1地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)柳野谷地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町外地内	青井単県土地区画整理事業 (豪雨)(宅地調査票作成)委託	地質調査	宅地調査票作成 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	球磨地域 振興局	用地課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 工作物等調査委託	補償関係コンサル タント	工作物等調査 一式	令和7年7月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	人吉市温泉町	出水川単県自然債(緊急)建物 等調査委託	補償関係コンサル タント	建物等調査 一式	令和8年3月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正				
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	人吉市上青井 町	山田川単県自然債(緊急)建物 等調査委託	補償関係コンサル タント	建物、営業調査 一式	令和8年3月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正				
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	人吉市下原田 町	国道219号(下原田)交通安全 対策(通学路緊急対策)建物 等調査委託(その1)	補償関係コンサル タント	建物、営業調査 一式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	人吉市下原田 町	国道219号(下原田)交通安全 対策(通学路緊急対策)建物 等調査委託(その2)	補償関係コンサル タント	建物、営業調査 一式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	五木村	五木村宮園	川辺川(宮園地区)単県自然 債(緊急)土地評価委託	補償関係コンサル タント	土地評価 一式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	相良村	相良村境田	川辺川(境田地区)単県自然 債(緊急)土地評価委託	補償関係コンサル タント	土地評価 一式	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	球磨村	球磨村一勝地	芋川単県自然債河川改良(緊急) 宅地嵩上げ建物等再算定 調査委託(その5)	補償関係コンサル タント	建物補償金再算定 一式	令和7年11月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	相良村	相良村深水	国道445号活力創出基盤交付 金(改築)用地調査委託	補償関係コンサル タント	用地(権利者確認)調査 一式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	相良村	相良村深水	国道445号活力創出基盤交付 金(改築)土地評価委託	補償関係コンサル タント	土地評価 一式	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	錦町	錦町木上東	覚井一武線活力創出基盤交付 金(改築)建物等調査(その 2)再算定委託	補償関係コンサル タント	建物補償金再算定 一式	令和7年9月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	あさぎり町	あさぎり町須 恵	人吉水上線交通安全対策(通 学路緊急対策)建物等調査委託 その1	補償関係コンサル タント	建物等調査一式	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	用地課	あさぎり町	あさぎり町須 恵	人吉水上線交通安全対策(通 学路緊急対策)建物等調査委託 その2	補償関係コンサル タント	建物等調査一式	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務課	多良木町	多良木町久米	錦湯前線(久米2工区)活力創 出基盤交付金(建物調査)委託	補償関係コンサル タント	建物調査3棟	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6補正(2 月)		とりやめ		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村岩野地内	市房ダムメンテナンス(洪水放流設備改良)設計委託	その他(コンサル)	洪水放流設備改良設計 1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	球磨地域振興局	市房ダム管理所	水上村	球磨郡水上村岩野地内	市房ダム単県ダム堆砂排除(ダム貯水池堆砂測量)委託	その他(コンサル)	ダム貯水池堆砂測量 N=1式	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	青井単県土地区画整理事業(豪雨)(事業用地保全)委託	その他(維持管理業務)	事業用地保全 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	人吉停車場線他5路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	覚井一武線他6路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	免田停車場線他6路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	多良木停車場線他7路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	幸野染田線他4路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	上椎葉湯前線他3路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	相良人吉線他5路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	宮原五木線他4路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	坂本人吉線他2路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	高沢一勝地線他4路線単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	道路維持修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	球磨管内単県道路維持修繕(通信設備点検保守)委託	その他(維持管理業務)	通信設備保守点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	球磨管内単県道路維持修繕(道路照明施設等点検保守)委託	その他(維持管理業務)	道路照明施設等保守点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	球磨管内単県道路維持修繕(横谷トンネル他清掃)委託	その他(維持管理業務)	トンネル清掃1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨郡球磨村大瀬	球磨管内単県河川等災害関連(大瀬仮置場)業務委託	その他(維持管理業務)	土砂仮置場管理業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	国道388号他6路線単県道路美化対策委託	その他(維持管理業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	国道219号他4路線単県道路美化対策委託	その他(維持管理業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	国道445号他5路線単県道路美化対策委託	その他(維持管理業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	国道221号他2路線単県道路美化対策委託	その他(維持管理業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	0	球磨管内	国道219号他2路線単県道路美化対策委託	その他(維持管理業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		0 球磨管内	国道219号他5路線単県道路 美化対策委託	その他(維持管理 業務)	樹木剪定、除草1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		