

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【19鹿本地域振興局】

【注意点】

- ①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)4月10日現在の見直しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。
- ②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。
 1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期
- ③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。
- ④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第3号工事	土木一式工事	用水路工 L=348m「余裕期間90日を含む」	令和8年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号工事	土木一式工事	用水路工 L=605m「余裕期間90日を含む」	令和8年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市藤井他	藤井・日置地区中山間地域総合整備事業第13号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	揚水機場・管水路設計業務1式	令和8年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)				
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業第7号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和8年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)				
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業第8号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和8年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	鹿本地域振興局	山鹿市	山鹿市	山鹿市鹿北町	柏ノ木第2地区農村地域防災減災事業(地すべり)第7号業務委託	地質調査	地すべり定期観測 1式	令和9年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その11工事	土木一式工事	電線共同溝工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)その10工事	土木一式工事	道路側溝工 L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県河川等災害関連事業(道路・通常)その1工事	土木一式工事	工事用道路 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県河川等災害関連事業(道路・通常)その2工事	土木一式工事	大型ブロック積、根固め工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工 L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)下部工工事	土木一式工事	下部工 N=1基、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)舗装その2工事	舗装工事	舗装工 L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装工 L=400m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年4月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町御宇田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)工事 他合併	舗装工事	舗装工 L=30m、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市川辺	竈門菰田山鹿線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田底鹿本線道路補修補助事業(橋梁)環境調査委託	土木設計コンサルタント	環境調査	令和8年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田底鹿本線活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	測量	用地測量	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				