

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【23球磨地域振興局】

【注意】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)4月10日現在の見直しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	多良木町久米	第二多良木地区水利施設保 全高度化事業第46号工事	土木一式工事	排水路工 L=328m、余裕期間 90日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	多良木町黒肥 地	鮎之瀬地区水利施設保全高 度化事業第6号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=260m、余裕期間 90日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	錦町木上	相良地区農村地域防砂減災 事業第2号工事	土木一式工事	管水路工 L=166m、余裕期間 90日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	相良村川辺	実地区農村地域防砂減災事 業第1号工事	土木一式工事	石綿管撤去工 L=270m、余裕 期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	球磨村	球磨村渡	渡地区単県農地等災害復旧 事業2号工事	土木一式工事	護床工 N=60個、余裕期間 30日を含む。	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第1 5号工事	土木一式工事	区画整理工 2.8ha 余裕期間 90日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第1 6号工事	土木一式工事	区画整理工 1.5ha 余裕期間 90日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第4号工事	土木一式工事	管水路工L=1,080m、余裕期間 30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第5号工事	土木一式工事	管水路工L=900m、余裕期間 30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第6号工事	土木一式工事	管水路工L=630m、余裕期間 30日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	二溝地区水利等保全高度化 事業第2号工事	土木一式工事	用水路工L=188m、余裕期間 90日を含む	令和8年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	錦町	錦町大字一武 字回り谷	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域(R7補正)第1 号工事	土木一式工事	谷止工(スリット)1個 2.03t 【余裕期間90日を含む】	令和8年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字平 野	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域(R7補正)第2 号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個、護 岸工(コンク リート)【余裕期間90日を含む】	令和8年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字橋	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第3-2号 工事	土木一式工事	谷止工(廃土工) 【余裕期間90日間を含む】	令和8年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡 乙字烏帽子ヶ 追A	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第24号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億円未 満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第31号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年6月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	人吉市	人吉市大畑麓町字杣藪	球磨管内単県治山県営(一般単独債)第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字竹ノ川	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域(R7補正)第4号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和8年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	あさぎり町皆越他	第二清願寺地区農村地域防災減災事業第3号工事	電気通信工事	水位局更新 1式、警報局更新 1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	電気通信工事1億円以上2億円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	多良木町久米	第二多良木地区水利施設保全高度化事業第31号業務委託	土木設計コンサルタント	修正設計 1式	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	相良村川辺	棚葉瀬地区農村地域防砂減災事業第3号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第7号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和8年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田町	上原田地区畑地帯総合整備事業第8号業務委託	土木設計コンサルタント	管水路実施設計 1式	令和8年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	あさぎり町皆越	清願寺ダム地区県管理土地改良施設総合マネジメント事業第3号業務委託	測量	堆砂測量 1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	松下・中部地区水利等保全高度化事業第1号業務委託	測量	測量業務1式	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第8号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	平澤津	久連子落合線単県災害関連(R2豪雨)舗装補修その2工事	土木一式工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	木上	人吉水上線(木上)交通安全対策(通学路緊急対策)歩道整備工事	土木一式工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村万江	坂本人吉線道路土砂災害対策補助(防災)その5工事	土木一式工事	高EN落石防護網工 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(O30)道路土砂災害対策補助(防災)工事	土木一式工事	高EN落石防護柵工 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市古仏頂	国道267号防災安全交付金(災害防除)用地測量業務委託	土木一式工事	用地測量業務 1式	令和8年4月	約ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(A420)単県災害防除工事	土木一式工事	高EN落石防護柵工 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線外単県災害防除工事	土木一式工事	簡易防護柵工 余裕期間90日を含む	令和8年4月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	山江村山田	相良人吉線(日向瀬橋)単県橋梁補修(洗掘対策)工事	土木一式工事	洗掘対策工 1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線(5204)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=123m2 余裕期間90日を含む	令和8年4月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(江代工区)活力創出基盤(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良 L=110m、余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村岩野、多良木町久米	五木湯前線(川内工区)活力創出基盤交付金(道路改良)工事他合併	土木一式工事	道路改良 L=100m、余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町古城	幸野染田号(浜川工区)活力創出基盤(道路改良)委託	土木一式工事	道路改良 L=100m、余裕期間90日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業(宅地かさ上げその3)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=80m、余裕期間90日を含む	令和8年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業(宅地かさ上げその4)工事	土木一式工事	宅地かさ上げ L=80m、余裕期間90日を含む	令和8年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	芋川土地利用一体型水防災事業(宅地かさ上げ仮橋)工事	土木一式工事	仮橋工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川土地利用一体型水防災事業(護岸その1)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川土地利用一体型水防災事業(護岸その2)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	川辺川(平川地区)広域河川改修(社会資本)護岸工その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村四浦西	川辺川(平川地区)広域河川改修(社会資本)護岸工その2工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和8年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川改修(社会資本)護岸工その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和9年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	人吉市	人吉市紺屋町	山田川広域河川改修(社会資本)護岸工その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間60日を含む	令和8年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事その2	土木一式工事	復旧延長 L=33.2m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.0m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0313)4年発生河川災害復旧工事その2	土木一式工事	復旧延長 L=148.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0339)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災害復旧工事その2	土木一式工事	復旧延長 L=216.0m、余裕期間90日を含む	令和8年10月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川(0360)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川(0361)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.7m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	中園川(0362)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0053)6年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=33.0m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	告川(0157)6年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=41.6m、余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	大木川(0021)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=31.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上北	免田川(0023)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	宇那川(0029)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町免田東	免田川(0048)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=66.5m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	湯山川(0049)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=23.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	大平川(0061)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=51.2m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町免田東	大木川(0070)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.5m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(3331)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町深田東	田頭川(3939)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=24.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	小川(4806)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=20.1m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	あさぎり町	あさぎり町上南	宮内川(4807)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	板崎川防災・安全交付金(通常砂防)(5号堰堤)工事 他合併	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和8年4月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村渡	宮園防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路その1工事	土木一式工事	管理用道路1式 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川3砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	多良木町	多良木町黒肥地	小椎川5砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村宮園	日当谷川2砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	水上村	水上村湯山	湯山川2砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	湯前町	湯前町猪鹿倉	箕谷川砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川1砂防メンテナンス事業(堰堤)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1式、余裕期間90日を含む	令和8年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町地内	青井土地区画整理事業(都再区)1街区外工事他合併	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町地内	青井土地区画整理事業(都再区)下水道その1工事他合併	土木一式工事	ボックスカルバート 1式、下水道移設 1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	まちづくり工務課	人吉市	人吉市下青井町外地内	国道445号活力創出基盤交付金(改築)事業(その1)工事他合併	土木一式工事	道路改良1式、電線共同溝 1式 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	国道388号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	人吉市	人吉市五日町	国道445号防災安全交付金(自転車通行空間整備)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村渡	国道219号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	多良木町	多良木町黒肥地	梶屋多良木線単軌舗装補修(地道債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎湯前線単軌舗装補修(地道債)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町西	国道219号単軌舗装補修(公共施設等適正債)その6工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	錦町	錦町一武	人吉湯前自転車道単軌道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	高沢一勝地線単軌災害関連(R2豪雨)その1舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村一勝地	渡大槻線単県災害関連(R2豪雨)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県災害関連(R2豪雨)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	山江村	万江	坂本人吉線単県災害関連(R2豪雨)舗装補修その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村坂口	高沢一勝地線(大鼎橋)道路補修補助(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	球磨村	球磨村坂口	高沢一勝地線(坂口橋)道路補修補助(橋梁)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式 余裕期間90日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	国道445号(九折瀬工区)活力創出基盤(落石防護網)工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網 1式、余裕期間 90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	維持管理調整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補修補助(橋梁)その3工事	塗装工事	橋梁塗装工 1式 余裕期間90日を含む	令和8年4月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	塗装工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村中園	高沢一勝地線(中園工区)単県道路改良(用地測量)委託	土木設計コンサル タント	用地測量 1式	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)大規模特定河川(樋門詳細設計)委託	土木設計コンサル タント	樋門詳細設計1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	球磨村	球磨村神瀬	川内川3砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村山田	下拂川砂防メンテナンス事業(測量設計)委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				
土木部	球磨地域振興局	工務課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業(通常砂)屋形地区河川環境調査委託	土木設計コンサル タント	河川環境調査1式	令和8年4月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	川辺川(宮園地区)広域河川改修(社会資本)用地測量その2工事	測量	用地測量1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正 (12月)				
土木部	球磨地域振興局	工務課	相良村	相良村川辺	川辺川(永江地区)大規模特定河川(地質調査)委託	地質調査	地質調査1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	球磨地域振興局	工務課	五木村	五木村甲	梶原川土地利用一体型水防災害事業(建物事前調査)委託	補償関係コンサル タント	建物調査1式	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正 (12月)				
土木部	球磨地域振興局	用地課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策建物等調査委託(その1)	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和8年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				
土木部	球磨地域振興局	用地課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策建物等調査委託(その2)	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和8年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				
土木部	球磨地域振興局	用地課	あさぎり町	あさぎり町須恵	人吉水上線(須恵)交通安全対策建物等調査委託(その3)	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和8年5月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2 月)				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7		列8
土木部	球磨地域 振興局	用地課	人吉市	人吉市下原田 町	国道219号(下原田)交通安全 対策建物等調査委託(その1)	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和8年5月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正(2 月)					
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 岩野他地内	市房ダム単県ダム堆砂排除 (ダム貯水池堆砂測量)委託	その他(コンサル)	ダム貯水池堆砂測量 N=1式	令和9年2月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初					