

令和6年度(2024年度) 発注予定工事等一覧表

【23球磨地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和6年(2024年)4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第5号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 2ha 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第41号工事	土木一式工事	用水路工 L=190m、排水路工 L=268.5m 余裕期間150日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間150日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第2号工事	土木一式工事	用水路補修工 L=370m 余裕期間30日を含む	令和6年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿倉山F	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第17号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江代字小麦尾E	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第19号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一勝地乙字緑香山	球磨管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第16号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含む】	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字榎木字シオリAほか	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第9号工事 他合併	土木一式工事	谷止工(鋼製)2個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第10号工事と合併予定		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字大迫西平	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第11号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中村	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第12号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字大藪	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丁字降保C	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第14号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神瀬丁字平野	球磨管内治山激甚災害対策特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	錦町	錦町大字一武字宮ノ谷	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡原南字柳谷	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第2号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡原北字宇土山	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第3号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下梶原A	球磨管内流域保全総合治山事業通常地域第7号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個ほか【余裕期間90日を含む】	令和6年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	多良木町	球磨郡多良木 町大字槻木	槻木北線民有林林道開設事 業(広域)第7号工事(5工区)	舗装工事	林道舗装507m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字小迫	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第18号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字深立A	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第22号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	山江村	山江村大字万 江乙字葛の上	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中 村	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字長迫	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第16号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字北 平	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	第二葦谷地区農村地域防災 減災事業(ため池)第2号工事	鋼構造物工事	取水施設工 1式 余裕期間90日間を含む	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町	清願寺地区県営農地等災害 復旧事業(R5災)第2号工事	電気通信工事	水位警報局新設 1式 余裕 期間30日を含む	令和6年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	電気通信工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第4号業務委託	土木設計コンサル タント	経済効果算定 1式	令和6年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村	高原地区畑地帯総合整備事 業第6号業務委託	土木設計コンサル タント	調整池・地区外排水路実施設 計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村	高原地区畑地帯総合整備事 業第5号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整 備事業(農業競争力強化)第 6号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和6年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初				
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町深 田	人吉水上線交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	歩道整備 1式 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町西	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	水路工 1式、歩道整備 1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上里	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	水路工 1式、歩道整備 1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0393)外4年 発生道路災害復旧工事 他合 併	土木一式工事	垂直擁壁工 1式、大型ブロック 積工 1式、ブロック積工 1式 余 裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	槻木田代八重線 (396) 中河間多良木線 (386/391)合併		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線(0560)外4年 発生道路災害復旧工事 他合 併	土木一式工事	垂直擁壁工 1式、大型ブロック 積工 1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	平谷河(0344)4 年発生河川災害 復旧工事合併		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0395)4年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工 1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(0377)4年発生道 路災害復旧工事	土木一式工事	排水構造物工1式 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(0547)4年発 生橋梁災害復旧(下部工)工 事	土木一式工事	仮橋下部工1式、仮設道路1式 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	古屋敷柳平線 (531)仮設道路合 併		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0539)4年発生道路 災害復旧工事	土木一式工事	親杭パネル壁工L=39m、簡易 吹付法砕工A=417m2、余裕期 間90日を含む	令和6年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路 災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=300m2、プレ キャスト法砕A=2400m2、余裕 期間90日を含む	令和6年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	国道388号活力創出基盤交 付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=100m、掘削工700m2、側 溝工200m、下層路盤750m 2、余裕期間90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町浜川	幸野染田線(浜川工区)活力 創出基盤交付金(道路改良) 工事	土木一式工事	L=55m、路体盛土工 V=300m3、ブロック積工 L=40m、余裕期間90日間を含 む	令和6年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	中園川単県河川改良(緊急) 宅地かさ上げ工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間60 日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町深 田東	田頭川単県河川改良(緊急) 護岸工工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間60 日を含む	令和6年9月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦西	川辺川広域河川改修事業(護 岸工)工事	土木一式工事	施工延長L=100m、余裕期間 60日を含む	令和6年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2補正(2 月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	神園1防災・安全交付金(通 常砂防)砂防えん堤工事	土木一式工事	砂防えん堤工1基、余裕期間 60日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	岳本1防災・安全交付金(火 山砂防)溪流保全工工事	土木一式工事	溪流保全工 L=50.0m、余裕期 間60日を含む	令和6年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)流木捕捉工工事	土木一式工事	鋼製流木捕捉工 L=50.0m、余 裕期間60日を含む	令和6年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正 (12月)	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良 木	宮ヶ野川(0214)3年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川(0417)3年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=62.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約1ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町皆 越	免田川(0349)4年発生砂防災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=25.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町古城	牧良川(0356)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.8m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川(0304)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	入鴨川(0314)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	梶原川(0350)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=66.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	大平川(0312)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0351)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=50.0m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約16ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0353)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0085)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0086)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=44.2m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0088)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.3m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0089)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=34.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(0151)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=14.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	那良川(0152)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0231)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.2m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0232)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=37.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0234)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=79.7m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0360)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0361)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0362)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 150日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	平谷川(0317)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	寄小谷川(0329)4年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.2m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良 木	柳橋川(0331)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=71.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	湯ノ原川(0336)4年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=16.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0338)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0339)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0342)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=100.0m、余裕期 間150日を含む	令和6年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	湯ノ原川(0343)4年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満		再入札	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0346)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町榎木	綾北川(0355)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村山田	山田川(0602)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=17.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市葦野町 大畑麓町	大川間川(0608)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=20.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	高柱川(0603)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=3.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	鼠川(0604)5年発生砂防災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=23.6m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町一武	水無川(0605)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.2m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 南	大木川(0654)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=14.9m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 西	宮川内川(0659)5年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=42.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町野中田	都川(0658)5年発生河川災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.9m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町野中田	箕谷川(0850)5年発生砂防災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=16.0m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町久米	枝川内川(0655)5年発生砂防 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=53.4m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 150日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町久米	伊良目川(0656)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=13.5m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町黒肥 地	小椎川(0657)5年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=17.3m、余裕期間 150日を含む	令和6年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)8街区外工事	土木一式工事	宅地造成 1式、余裕期間30 日を含む	令和6年6月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 湯山地区内	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(3過年)その6工 事	土木一式工事	掘削工 V=15000m3、残土処 理工 V=15000m3 余裕期間60日を含む	令和6年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村 江代地区内	球磨川(852)5年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工 A=195m2 余裕期間60日を含む	令和6年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満			余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町深 田西	小枝深水線(深田西工区)活 力創出基盤交付金(舗装)工 事	舗装工事	L=54m、上層路盤工 A=430m2、表層工A=430m3、 余裕期間90日を含む	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(0365)4年発生 道路災害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	高EN落石防護網A=1260m2、 簡易吹付法枠272m2、余裕期 間90日を含む	令和6年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲下榎 原	白蔵線(0001)4年発生市町 村災害復旧受託その7工事	とび・土工・コンク リート工事	吹付法枠工1式、余裕期間90 日を含む	令和6年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村乙	小鶴原女木線活力創出基盤 交付金(法面)工事	とび・土工・コンク リート工事	L=30m、掘削工V=300m3、鉄 筋挿入工40本、余裕期間90 日を含む	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急(2号管理用道路法 面)工事	とび・土工・コンク リート工事	法面工1式 余裕期間90日を含む	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その1工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)その2工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和6年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	山江村	山江村山田他	相良人吉線(尾崎谷橋)他道 路補修補助(橋梁補修)設計 委託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計1式	令和6年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その1)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その2)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その3)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川広域河川改修事業(護 岸設計その4)委託	土木設計コンサル タント	護岸設計1式	令和6年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R2補正(2 月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)1号堰堤流木捕捉測 量設計委託	土木設計コンサル タント	流木捕捉工測量設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)溪流保全工その2測 量設計委託	土木設計コンサル タント	溪流保全工測量設計1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地測量その2委託	土木設計コンサル タント	用地測量1式	令和6年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川(0417)3年発生河川災 害復旧(施工計画検討)委託	土木設計コンサル タント	施工計画検討1式	令和6年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R3災害					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井単県土地区画整理事業 (整地修正設計)委託	土木設計コンサル タント	宅地造成修正設計 1式	令和6年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	国道445号活力創出基盤交 付金(改築)事業(施工計画検 討)委託	土木設計コンサル タント	施工計画検討 1式	令和6年5月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(確定測量2期) 委託	測量	確定測量 1式	令和6年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井単県土地区画整理事業 (宅地調査票作成)委託	地質調査	宅地調査票作成 1式	令和6年6月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	国道445号活力創出基盤交 付金(改築)事業(土壌汚染調 査)委託	地質調査	土壌汚染調査 1式	令和6年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地調査その1委託	補償関係コンサル タント	用地調査1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)用地調査その2委託	補償関係コンサル タント	用地調査1式	令和6年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正 (12月)					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)(建物調査その14)委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和6年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他地内	青井土地区画整理事業(都再 区)(建物調査その15)委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和6年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初					