

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【17県北広域本部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

- ②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。  
1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期  
③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。  
④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第17号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=231m「余裕期間60日を含む」	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市長田	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第18号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=376m「余裕期間60日を含む」	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市深川	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第19号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=150m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市西寺	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第20号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=200m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第21号工事他合併	土木一式工事	用水路工 L=200m「余裕期間60日を含む」	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間60日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町岡田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第37号工事	土木一式工事	管水路工L=637m	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第39号工事	土木一式工事	用水路工L=495m「余裕期間30日を含む」	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第40号工事 他合併	土木一式工事	用水路工L=440m「余裕期間30日を含む」	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	鍋倉地区中山間地域総合整備事業(R6補正)第1号工事	土木一式工事	区画整理工A=2.5ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.78ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第2号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.16ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町曲手	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第12号工事 他合併	土木一式工事	管水路工L=246m	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満 合冊予定	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町辛川	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第13号工事	土木一式工事	管水路工L=220m	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第3号工事	土木一式工事	区画整理工A=1.16ha「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市重味字菰蒲谷	菊池管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.01ha(落石防止柵工1基72m、既設落石防護柵撤去69m、モノレール220m) 余裕期間30日を含む	令和7年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市原字狐迫	菊池管内治山事業(交付金)予防治山事業火山第1号工事	土木一式工事	護岸工121.9m3、仮設工(資材運搬道)1式	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市旭志麓字岳河原	菊池管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第1号工事ほか合併	土木一式工事	谷止工(根継工)20.9m3、間詰工補修1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口字大谷	菊池管内単県治山県営事業(臨河債)第3号工事	土木一式工事	資材運搬道補修1式 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町岡田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第36号工事	舗装工事	舗装工L=1109㎡「余裕期間90日を含む」	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市市原	菊池管内満喫プロジェクト推進事業(R6補正)第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	転石破砕工4m3、ロープ掛工44m、ロープ伏工307㎡、落石防止柵工81m、転落防止柵工411m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市龍門字上虎口	菊池管内復旧治山事業火山地域第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.24ha(水路工8m、暗きょ工55箇所、簡易法枠366㎡、柵工202m、筋工51m、伏工2,609㎡、植栽工252本) 余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	林務課	菊池市	菊池市班蛇口字獅子城	菊池管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.05ha(簡易法枠371㎡、暗きょ工10箇所、筋工16m)、資材運搬施設(モノレール)1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町岡田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第38号工事	鋼構造物工事	転倒ゲート一式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町田底	分田堰地区農業農村整備事業実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町高道	野口地区水利施設等整備事業調査実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市下河原他	菊池台地関連地区水利施設機能診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断・保全計画策定一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町扇崎	明神地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書策定一式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	益城町	益城町小谷	深迫地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町共栄	新栄地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市津留他	第六玉名地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	西原村	西原村小森他	高遊原地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	基礎調査一式	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	第一大津北部地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	測量設計業務 1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町瀬田	第三下井手地区水利施設等保全高度化事業第2号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊陽町	菊陽町曲手	白水地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第16号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画変更業務一式	令和7年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市三ツ川ほか	熊本(菊池)地区農地防災事業調査計画第50号業務委託	土木設計コンサルタント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町古閑ほか	熊本(菊池)地区農地防災事業調査計画第53号業務委託	土木設計コンサルタント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市他	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第22号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画変更業務一式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	第三菊池東部地区中山間地域総合整備事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	環境調査業務 1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市野間口他	菊池平野地区水利施設等保全高度化事業(R6補正)第21号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市原	鍋倉地区中山間地域総合整備事業第6号業務委託 他合併	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	大津町	大津町矢護川	矢護川地区経営体育成基盤整備事業第6号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	菊池地域振興局	農地整備課	菊池市	菊池市七城町高田	七城北部地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)第27号業務委託 他合併	補償関係コンサルタント	建物事前調査一式	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(頼山陽記念碑前)単県道路改良(バスベイ)工事	土木一式工事	バスベイ 1か所(余裕工期30日)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(自動車学校阿蘇製業前)単県道路改良(バスベイ)工事	土木一式工事	バスベイ 1か所(余裕工期30日)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(菊池東工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(菊池西工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(七城工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(泗水工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(旭志工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市	菊池管内単県道路維持修繕(合志東工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市	菊池管内単県道路維持修繕(合志西工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町	菊池管内単県道路維持修繕(菊陽工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町	菊池管内単県道路維持修繕(大津工区)委託	土木一式工事	道路維持修繕工 1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市広瀬	国道387号単県河川等災害関連(道路)工事	土木一式工事	施工延長L=6m、L型擁壁工L=6m	令和7年12月	約3ヶ月	随意契約	R7補正	土木一式工事500万円未満	発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町室	国道325号単県河川等災害関連(道路)工事	土木一式工事	集水樹1基、場所打ち側溝1式	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市班蛇口	鯛生菊池線単県河川等災害関連(道路)工事	土木一式工事	盛土100m3、場所打ち側溝1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町南田島	熊本菊鹿線単県河川等災害関連(道路)工事	土木一式工事	ブロック海40m2	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町亀尾	熊本菊鹿線単県河川等災害関連(道路)工事	土木一式工事	ブロック積70m2	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志他	国道387号(御代志2)道路無電柱化補助事業その5工事	土木一式工事	改良工事 L=50m	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志	国道387号(御代志2)防災安全交付金(交通安全)改良工事	土木一式工事	改良工事 L=300m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市幾久富	熊本大津線防災安全交付金(交通安全)改良工事	土木一式工事	改良工事 L=130m(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市藤田	菊池市管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町	菊池市管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	合志市管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町引水	大津町管内単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	張コンクリートA=150m2、防草シート300m2(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町永他	原植木線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=90m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市福原他	大津植木線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=60m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水他	瀬田竜田線単県側溝整備工事他合併	土木一式工事	側溝工 L=100m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町大津	北外輪山大津線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝工 L=100m(余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	北宮	国道325号広域連携交付金(改築)A1橋台工事	土木一式工事	橋台工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円で上3億円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その1工事	土木一式工事	補強土壁工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円で上3億円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	補強土壁工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円で上3億円未満	発注済み	道路	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	赤星	国道325号広域連携交付金(改築)道路改良その3工事	土木一式工事	道路補修工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	豊間	国道387号広域連携交付金(道路改築)道路改良その3工事	土木一式工事	ブロック積工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町吉富	原植木線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	路床工1式、水路工1式、舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)道路改良その1工事	土木一式工事	路床工1式、路盤工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)道路改良その2工事	土木一式工事	路床工1式、路盤工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	路床工1式、側溝工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町外牧	外牧川防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤スリット工事	土木一式工事	スリット 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年4月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町津久礼	白川広域河川改修(社会資本)築堤(津久礼工区)その1工事	土木一式工事	築堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町津久礼	白川広域河川改修(社会資本)築堤(津久礼工区)その2工事	土木一式工事	築堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	湯舟川防災・安全交付金(砂防メンテナンス)工事	土木一式工事	堰堤補強 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その1工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その2工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その3工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市合生	塩浸川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その4工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市豊水	合志川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その1工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市豊水	合志川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸改修その2工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市藤田	河原川単県河川掘削(緊浚償)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円未満	とりやめ	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市下河原	河原川単県河川掘削(緊浚償)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志弁利	合志川単県河川掘削(緊浚償)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町大林	白川単県河川掘削(緊浚償)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町錦野	白川単県河川掘削(緊浚償)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町久保田	白川単県河川掘削(緊浚償)その3工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合志市上生	上生川単県河川掘削(緊浚償)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市班蛇口	鳳来3防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤本体(その1)工事	土木一式工事	堰堤工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊陽町	菊陽町幸川	白川単県河川等災害関連(通常豪雨)護岸改修工事	土木一式工事	護岸工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市片角外	菊池川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	狐塚川単県砂防維持管理(緊急浚渫償)その1工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市旭志麓	谷山川単県砂防維持管理(緊急浚渫償)その2工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町永	合志川単県河川掘削(緊浚償)その3工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	泗水町永	合志川単県河川掘削(緊浚償)その4工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その13工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その14工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路改良その15工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その3工事	土木一式工事	大型ブロック積 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その4工事	土木一式工事	大型ブロック積 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市泗水	菊池土水管内県営工業団地工場1造成工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土水管内県営工業団地工場2造成その5工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約18ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土水管内県営工業団地工場4造成工事	土木一式工事	造成工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	熊本セミコン特定公共下水道(流入渠その3)工事	土木一式工事	管路施設工 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年2月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その5工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その6工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間90日を含む)	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その7工事	土木一式工事	函渠 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その8工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	七城町高島	天神川単渠河川掘削(緊浚償)工事	土木一式工事	掘削工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)道路改良その5工事	土木一式工事	大型函渠工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号広域連携交付金(道路改築)道路改良その9工事	土木一式工事	道路改良 1式(余裕期間90日を含む)	令和8年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市龍門地内	迫間川1砂防メンテナンス事業(砂防)既設えん堤補強工事	土木一式工事	堰堤補強 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		治水	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	大津町	大津町杉水	国道325号(護川小学校前交差点)単県道路改良(交差点)工事	舗装工事	交差点改良 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市原	二重峠菊池線単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工事 L=100m	令和7年9月	約3ヶ月	随意契約	R7当初	舗装工事330万円未満	発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町豊水	国道387号単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=150m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	住吉熊本線単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町平川	矢護川大津線単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	熊本菊陽線単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町森	山西大津線単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	熊本菊鹿線単県道路補修(公共施設等適正償)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池市東部単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池市西部単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市	合志市管内単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町	菊陽町管内単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町	大津町管内単県道路舗装修繕工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	その他	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	瀬田熊本線防災安全交付金(交通安全)舗装その3工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市広瀬	国道387号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町岡田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=250m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町台	熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志川辺	国道325号広域連携交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水	国道325号広域連携交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線防災安全交付金(舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡	大津西合志線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡	大津西合志線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工事 L=200m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠	国道443号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工事 L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市四町分他	菊池市東部単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市七城町砂田	旭志鹿本線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市野間口他	菊池市西部単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町豊水	辛川鹿本線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間30日



区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市竹迫他	合志市管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	瀬田竜田線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠	熊本空港線単県舗装修繕工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼他	菊陽町管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町大津	大津植木線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町陣内	矢護川大津線単県舗装補修工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町大津他	大津町管内単県道路舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装工事 L=150m(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水	熊本大津線やさしい道づくり(1種)工事	舗装工事	舗装工事 L=50m(余裕期間30日を含む)	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	菊池市	泗水町吉富	原植木線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満		道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その1工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その2工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その3工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その4工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その5工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その6工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その7工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その8工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その9工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その10工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その11工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その12工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)舗装その13工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	錦野	瀬田熊本線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その1工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その2工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金舗装その3工事	舗装工事	舗装 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線単県道路施設修繕(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工L=100m(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		0 管内一円	菊池管内防災安全交付金(交通安全)施設その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵更新300m	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)標識その1工事	とび・土工・コンクリート工事	標識工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	御代志	大津植木線広域連携交付金(道路改築)標識その2工事	とび・土工・コンクリート工事	標識工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール工1式、転落防止工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール工1式、転落防止工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	合生	大津植木線広域連携交付金(道路改築)区画線工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	菊池市	菊池市重味	古川防災・安全交付金(急傾斜)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式(余裕期間30日を含む)	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み	治水	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金安全施設その1工事	とび・土工・コンクリート工事	落下物防止柵 1式、車両用防護柵 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線活力創出基盤交付金安全施設その2工事	とび・土工・コンクリート工事	落下物防止柵 1式、車両用防護柵 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町津久礼	熊本菊陽線(樹木伐採)単県道路改良(バスペイ)工事	造園工事	樹木伐採6本、植樹1式(余裕工期30日)	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市赤星他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その1委託	造園工事	高木剪定防除400本、低木剪定防除12,000m2、伐根除草9,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志川 辺他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その2委託	造園工事	中木剪定防除700本、低木剪定防除8,000m2、伐根除草20,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市野間口 他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その3委託	造園工事	高木剪定防除150本、中木剪定防除120本、低木剪定防除10,000m2、伐根除草13,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市広瀬他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その4委託	造園工事	高木剪定防除110本、中木剪定防除500本 低木剪定防除13,000m2、伐根除草19,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	菊池市	菊池市泗水町 豊水他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その5委託	造園工事	高木剪定防除150本、中木剪定防除100本、低木剪定防除25,000m2、伐根除草11,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市御代志 他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その6委託	造園工事	高木剪定防除20本、中木剪定防除350本、低木剪定防除15,000m2、伐根除草13,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	合志市	合志市豊岡他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その7委託	造園工事	高木剪定防除120本、中木剪定防除1,500本、低木剪定防除18,000m2、伐根除草9,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その8委託	造園工事	高木剪定防除700本、中木剪定防除350本、低木剪定防除6,000m2、伐根除草10,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町室他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その9委託	造園工事	高木剪定防除100本、中木剪定防除400本、低木剪定防除12,000m2、伐根除草12,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町平川他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その10委託	造園工事	高木剪定防除130本、中木剪定防除5501本、低木剪定防除9,500m2、伐根除草5,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町室他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その11委託	造園工事	高木剪定防除450本、中木剪定防除600本、低木剪定防除28,000m2、伐根除草15,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域 振興局	維持管理課	大津町	大津町灰塚他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その12委託	造園工事	高木剪定防除400本、低木剪定防除26,000m2、伐根除草17,000m2、植樹ハトロール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町曲手他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その13委託	造園工事	高木剪定防除130本、中木剪定防除180本、低木剪定防除25,000m2、伐根除草14,000m2、植樹ハトール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町馬場楠他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その14委託	造園工事	高木剪定防除90本、中木剪定防除400本、低木剪定防除12,000m2、伐根除草7,000m2、植樹ハトール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その15委託	造園工事	高木剪定防除80本、中木剪定防除40本、低木剪定防除24,000m2、伐根除草22,000m2、植樹ハトール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼補他	菊池管内単県道路美化対策(植樹管理)その16委託	造園工事	高木剪定防除150本、中木剪定防除450本、低木剪定防除7,000m2、伐根除草16,000m2、植樹ハトール36回	令和8年2月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	その他	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	熊本益城大津線単県道路景観整備(樹木管理)その1工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町津久礼他	熊本菊陽線単県道路景観整備(樹木管理)その2工事他他合併	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町室	国道325号管内単県道路景観整備(樹木管理)その3工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町杉水他	国道325号管内単県道路景観整備(樹木管理)その4工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市野々島	国道387号他単県道路景観整備(樹木管理)その5工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市幾久富	住吉熊本線単県道路景観整備(樹木管理)その6工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市旭志伊萩他	菊池赤水線他単県道路景観整備(樹木管理)その7工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市豊間他	国道387号他単県道路景観整備(樹木管理)その8工事	造園工事	剪定・伐採等1式(余裕期間30日を含む)	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市	菊池管内単県道路維持修繕(道路照明点検保守・北部)委託	電気工事	道路照明点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	電気工事330万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	合志市外	菊池管内単県道路維持修繕(道路照明点検保守・南部)委託	電気工事	道路照明点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	電気工事330万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市班蛇口	鋼生菊池線((中山トンネル)防災安全交付金(施設修繕)工事	電気工事	トンネル照明更新 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	合志市	野々島	大津植木線広域連携交付金(道路改築)照明灯工事	電気工事	照明灯工1式(余裕期間30日を含む)	令和7年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	道路	余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路照明その1工事	電気工事	道路照明 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金道路照明その2工事	電気工事	道路照明 1式(余裕期間30日を含む)	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町戸次	菊池管内単県道路維持修繕(空港地下道非常用設備点検保守)委託	電気通信工事	非常用設備点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	その他	電気通信工事500万円未満	今回追加		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町光の森他	住吉熊本線(光の森交差点)単県道路改良(交差点)工事	塗装工事	交差点改良 1式(余裕期間30日)	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		0 管内一円	菊池管内防災安全交付金(交通安全)施設工事	塗装工事	区画線 L=3000m カー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		0 管内一円	菊池管内やさしい道づくり(交通安全)施設その1工事	塗装工事	区画線 L=4000m カー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		0 管内一円	菊池管内やさしい道づくり(交通安全)施設その2工事	塗装工事	区画線 L=4000m カー舗装 A=100m2 (余裕期間30日間を含む)	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町曲手	国道443号(曲手交差点)単県道路改良(照明灯)設計委託	土木設計コンサルタント	交差点照明設計 1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市豊岡	住吉熊本線(合志工業団地交差点)単県道路改良(照明灯)設計委託	土木設計コンサルタント	交差点照明設計 1式	令和8年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市福原他	辛川鹿本線(福原交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=640m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市豊岡他	大津西合志線(豊岡交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=680m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	大津町	大津町杉水他	国道325号(護川小学校前交差点)外単県道路改良測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量L=550m交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	菊陽町	菊陽町曲手	国道443号(空港入口交差点)外単県道路改良設計委託	土木設計コンサルタント	交差点詳細設計2箇所	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	技術管理課	合志市	合志市竹迫他	熊本大津線外単県道路改良(短期対策)交通量調査委託	土木設計コンサルタント	交通量調査 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	熊本セミコン特定公共下水道(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川辺	菊池土木管内工業団地発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	新山原水線地域産業基盤整備推進交付金発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	合志市	菊池地域振興局管内	国道387号道路無電柱化補助事業発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12か月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池地域振興局管内	国道387号外防災安全交付金(災害防除)発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12か月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池地域振興局管内	国道325号外防災安全交付金(舗装補修)発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12か月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池地域振興局管内	国道387号外防災安全交付金(交通安全)発注者支援業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	発注者支援業務12か月	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町矢護川他	菊池赤水線単県河川等災害関連(道路)測量設計委託	土木設計コンサルタント	路線測量20m、用地測量100m2、道路詳細設計20m	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		菊池地域振興局管内	菊池管内防災安全交付金(舗装補修)路面性状調査その1委託	土木設計コンサルタント	路面性状調査路面性状調査(国道・主要地方道)160km	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課		菊池地域振興局管内	菊池管内防災安全交付金(舗装補修)路面性状調査その2委託	土木設計コンサルタント	路面性状調査路面性状調査(一般県道)190km	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊陽町	菊陽町三里木	熊本菊陽線(三里木歩道橋)道路補修補助(道路)点検委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1橋	令和8年1月	約4ヶ月	随意契約	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第一課	大津町	大津町真木	前原第一谷川防災・安全交付金(火山砂防)砂防堰堤詳細設計委託	土木設計コンサルタント	設計委託 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		発注済み	治水	
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金道路詳細設計委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金交差点詳細設計委託	土木設計コンサルタント	交差点詳細設計 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(舗装構造調査)委託 他合併	土木設計コンサルタント	FWD調査 1式	令和7年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)橋梁詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計 1橋	令和8年3月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市福原他	熊本セミコン特定公共下水道(処理場造成設計)委託	土木設計コンサルタント	造成設計 1式	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	熊本セミコン特定公共下水道(発注者支援業務)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務 1式	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5補正		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線単県道路調査(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量、道路設計 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町久保田	国道443号広域連携交付金(道路改築)発注者支援委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水)発注者支援委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市福原	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(福原)発注者支援委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	大津町	大津町陣内	矢護川大津線やさい道づくり(1種)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年6月	約6ヶ月	随意契約	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市須屋	国道387号地域産業基盤整備推進交付金用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市竹迫	熊本大津線地域産業基盤整備推進交付金測量委託	測量	測量 1式	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市西寺	植木インター菊池線防災安全交付金(交通安全)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和7年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	維持管理課	菊池市	菊池市西寺	植木インター菊池線防災安全交付金(交通安全)地質調査委託	地質調査	土質ボーリング調査 1本 L=10m	令和7年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	合志市	合志市須屋	国道387号地域産業基盤整備推進交付金地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		とりやめ		
土木部	菊池地域振興局	工務第二課	菊陽町	菊陽町原水	大津植木線地域産業基盤整備推進交付金(原水2)地質調査6委託	地質調査	地質調査 1式	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	菊池地域 振興局	工務第二課	菊池市	菊池市旭志川 辺	菊池土木管内県営工業団地 揚水調査委託	地質調査	揚水調査 1式	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	用地第一課	大津町	大津町陣内陣 内	矢護川大津線やさしい道づく り(1種)建物等調査委託	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和7年12月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	菊池地域 振興局	用地第一課	菊池市	菊池市旭志尾 足	菊池赤水線(尾足)活力創出 基盤交付金建物等調査委託	補償関係コンサル タント	建物等調査 1式	令和8年2月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		とりやめ		