

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【21県南広域本部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第27号工事他合併	土木一式工事	遊水池整備1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第4号工事	土木一式工事	消波工L=185m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第5号工事	土木一式工事	離岸堤L=150m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事2億円以上3億円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市日奈久栄町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)R6補正第7号工事	土木一式工事	樋門補修工2箇所 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第10号工事	土木一式工事	樋門補修工1箇所 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市昭同仁町	昭和地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第41号工事 他合併	土木一式工事	排水機場撤去工1式 余裕期間30日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町両出	両出地区経営体育成基盤整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第32号工事 他合併	土木一式工事	用水路工L=404m、農道工L=414m 余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業耕作条件改善)第4号工事	土木一式工事	パイプライン工L=155m 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業耕作条件改善)第5号工事	土木一式工事	パイプライン工L=636m 余裕期間90日を含む	令和7年7月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町網道	竜北地区地域密着型農業基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	宅地部水路嵩上げ1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第6号工事	土木一式工事	消波工L=362m 余裕期間90日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第28号工事他合併	土木一式工事	導水路工L=25m、宅地部水路嵩上げ1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市南平和町	金剛地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号工事	土木一式工事	内堤護岸補修工L=76m 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市東陽町大字河俣	池ノ原走水線林有林林道開設事業第3号工事	土木一式工事	林道開設250m 余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町大字深水	池ノ原走水線林有林林道開設事業第4号工事	土木一式工事	林道開設150m 余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町大字葉木	二本杉葉木線民有林林道開設事業5号工事	土木一式工事	林道開設250m 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町市ノ俣字冷水B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第5号工事	土木一式工事	谷止工1個、山腹工0.50ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町川嶽字村平	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第6号工事	土木一式工事	谷止工1個余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町樫木字樫木	八代管内治山事業(交付金)流域保全総合治山事業通常第1号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町久連子字日当C	八代管内治山事業(交付金)流域保全総合治山事業通常第2号工事	土木一式工事	谷止工1個余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町鮎崎字中屋敷	八代管内森林保全施設管理整備事業第1号工事	土木一式工事	落石防護柵補修 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市興善寺町字打越	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市興善寺町字志水	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市興善寺町字閑	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	土木一式工事	谷止工1個 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市平山新町字下山	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	土木一式工事	谷止工1個(嵩上)余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市川田町東字大平	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	土木一式工事	谷止工2個余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第7号工事	建築一式工事	排水機场上屋工1式	令和8年2月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	内容変更		
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町鎌瀬字鎌瀬山A	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.19ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町鎌瀬字鎌瀬山B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.09ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町鎌瀬字鎌瀬山C	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第3号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.06ha 余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市坂本町市ノ俣字冷水A	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第4号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.07ha 余裕期間90日間を含む	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町葉木字葉木B	八代管内治山激甚災害対策特別緊急事業第7号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.24ha 余裕期間90日間を含む	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	内容変更		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市泉町下岳字古屋敷	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.37ha余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市興善寺町字渡場谷	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.31ha余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市東陽町北字統ノ本	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.36ha余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	林務課	八代市	八代市東町字坂谷	八代管内災害関連緊急治山事業第〇号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.10ha余裕期間90日間を含む	令和8年1月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第6号工事	機械器具設置工事	除塵設備製作据付工1式	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事2億円以上3億円未満	発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第3号工事	鋼構造物工事	ゲート設備工1式	令和7年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第9号工事	鋼構造物工事	ゲート補修工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	津口・芝口二期地区農業農村整備調査計画(単県実計)第2号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(排水機場、排水路)1式	令和7年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町一武	中球磨地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(石綿管更新)1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺 他	飛行場用水路地区農地防災減災事業調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成(用水路改修)1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市千丁町	大翰川関連地区単県農業農村整備調査計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	構想計画(排水機場)1式	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第5号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計(管水路)1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計(排水路)1式	令和7年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町	文政地区農村地域防災減災事業(海岸連携)R6補正第3号業務委託	土木設計コンサルタント	堤防耐震調査 堤防嵩上げ、実施設計	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(R6補正)(農業競争力強化)第8号業務委託	土木設計コンサルタント	地質調査業務1式	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町若洲他	不知火干拓地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第9号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口他	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第11号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野他	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第52号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町他	八代海岸地区農村地域防災減災事業(海岸メンテナンス)第53号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村川辺 他	飛行場用水路地区単県農業農村整備調査計画第2号業務委託	測量	測量業務1式	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第61号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和7年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	氷川町	八代郡氷川町鹿野	竜北地区農村地域防災減災事業(湛防)第63号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和8年2月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	八代地域振興局	農地整備課	八代市	八代市鏡町芝口	津口・芝口一期地区水利施設等保全高度化事業第10号業務委託	その他(コンサル)	建築工事監理業務1式	令和8年2月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町島地	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その4工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市鏡町上鏡	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その5工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町野津	氷川単県河川掘削(緊急浚渫償)その6工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(コンテナターミナル造成)工事	土木一式工事	ボックスカルバート 300m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港海岸メンテナンス(護岸)工事	土木一式工事	護岸工 L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(コンテナターミナル造成)その2工事	土木一式工事	ボックスカルバート 100m、L型擁壁 200m、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)(交差点改良)工事	土木一式工事	交差点改良1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町	共栄千丁停車場線単県側溝整備(緊急自然償)工事	土木一式工事	側溝工L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	鏡宮原線単県側溝整備(緊急自然償)工事	土木一式工事	側溝工L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県側溝整備(緊急自然償)その1工事	土木一式工事	側溝工L=150m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県側溝整備(緊急自然償)その2工事	土木一式工事	側溝工L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草対策工A=600m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草対策工A=600m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	中津道八代線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良L=200m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町下岳	小川泉線(0076)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積135m2、路体盛土831m3、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町柿迫	小川泉線(1238)7年発生道路災害復旧工事他合併	土木一式工事	垂直擁壁29m2、L型擁壁4m、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満 合冊予定	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町小浦	永川八代線(0075)7年発生道路災害復旧(路側工)工事	土木一式工事	軽量盛土工365m3、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東町	永川八代線(0502)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積94m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東町	永川八代線(0494)7年発生道路災害復旧(路側工)工事	土木一式工事	軽量盛土工373m3、余裕期間90日を含む	令和8年3月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町栗木	久連子落合線(1518)7年発生道路災害復旧工事他合併	土木一式工事	ブロック積19m2、L型擁壁3m、ブロック積9.8m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満 合冊予定	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号(A014)道路土砂災害対策補助(防災)工事	土木一式工事	重力式擁壁1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	久連子落合線(第2中川橋)他単県橋梁補修(地道債)工事	土木一式工事	洗掘対策工1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市豊原上町	国道219号(0080)7年発生道路災害復旧(落石防護柵工)工事	土木一式工事	落石防護柵工20m 余裕期間60日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	永川町	永川町大野	永川八代線(0707)7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積45m2	令和8年3月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	永川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	永川ダムメンテナンス(堆砂排除用道路)工事	土木一式工事	護岸工、舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	永川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	永川ダム単県ダム堆砂排除(その1)工事	土木一式工事	堆積土砂掘削8,000m3	令和7年12月	約3ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	八代地域振興局	永川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	永川ダム単県ダム堆砂排除(その2)工事	土木一式工事	堆積土砂掘削1,900m3	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
土木部	八代地域振興局	永川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	永川ダム単県ダム堆砂排除(矢山公園嵩上げ)工事	土木一式工事	施工延長32m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	十条町	水無川単県河川掘削(緊急浚渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町田上	百済川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	敷川内町	敷川内川第1単県砂防施設維持管理(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	内容変更	余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	敷川内町	敷川内川第3単県砂防施設維持管理(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み	内容変更	余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線防災・安全交付金(街路)A1橋台工事	土木一式工事	橋台1基、場所打ち杭15本、余裕期間60日を含む	令和8年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=60m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市西片町	新八代停車場線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=85m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見洲口町	二見田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和7年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市郡築十一番町	郡築横手線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見赤松町	球磨田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=140m、側溝工1式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東陽町河俣	宮原五木線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東陽町南	永川八代線(南工区) 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=30m、道路改良工1式、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=25m、大型ブロック積工1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町百済来	芦北坂本線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=20m、プレキャストカルバート工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見洲口町	二見田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和7年5月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市二見赤松町	球磨田浦線 活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=50m、ブロック積工1式、余裕工期90日を含む	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市千丁町吉王丸他	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整地その1工事	土木一式工事	整地工、掘削26,007m3、仮囲い設置608m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市興善寺町他	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整地その2工事	土木一式工事	整地工、掘削32,742m3、仮囲い設置1,050m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町太牟田	大鞘川大規模特定河川(A1橋台)工事	土木一式工事	A1橋台一式、余裕期間60日を含む	令和7年4月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間60日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)その1工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	大鞘川総合流域防災(河川改修・交付金)その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町古閑出	夜狩川総合流域防災(河川改修・交付金)工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	日奈久新開町	明治新田海岸メンテナンス工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和同仁町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その1工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町塩浜	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和日進町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その3工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町葉木	行徳川防災・安全交付金(通常砂防)渓流保全工工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町河原	氷川単県河川掘削(緊急浚渫)その1工事	土木一式工事	河川掘削3300m3、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その4工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その5工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	昭和町	大鞘川単県河川自然債河川改良(緊急)護岸その5工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町	八代北部流域下水道(防災・安全)管路施設調査委託 他合併	土木一式工事	カメラ点検、緊急度判定	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東町	水無川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町	小浦川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町	白谷川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町	登俣川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町島地	氷川単県河川掘削(緊急浚渫)その2工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	氷川町鹿島	氷川単県河川掘削(緊急浚渫)その3工事	土木一式工事	護岸工一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	東陽町小浦	小浦川単県河川掘削(緊急浚渫)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町新牟田	夜狩川単県河川掘削(緊急浚渫)工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	宮地町	水無川単県河川掘削(緊急浚渫)その1工事	土木一式工事	河川掘削一式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港単県港湾修築(駐車場舗装)工事	舗装工事	舗装工 A=5000m2、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その1工事	舗装工事	舗装工 L=100m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その2工事	舗装工事	舗装工 L=170m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)舗装補修その3工事	舗装工事	舗装工 L=264m、余裕期間90日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港臨海用地維持管理(舗装補修その1)工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港臨海用地維持管理(舗装補修その2)工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港臨海用地維持管理(舗装補修その3)工事	舗装工事	舗装工 L=200m、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線社会資本整備総合交付金(広域連携)その1工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工A=800m2、路上再生路盤工A=800m2、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線社会資本整備総合交付金(広域連携)その2工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工A=800m2、路上再生路盤工A=800m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	八代管内防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	L=350m、表層工A=2500m2、舗装版破砕工A=2500m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	自転車通行空間整備(鏡宮原線)	余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	八代管内防災安全交付金(交通安全)舗装補修工事	舗装工事	L=180m、表層工A=1900m2、切削工A=1900m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み	自転車通行空間整備(国道443号)	余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	八代市鏡町	八代鏡宇土線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工A=700m2、路上再生路盤工A=700m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町鹿島	八代鏡宇土線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=120m、表層工・基層工A=850m2、路上再生路盤工A=850m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市昭和日進町	八代不知火線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	L=100m、表層工・基層工A=700m2、路上再生路盤工A=700m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代不知火線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	L=95m、表層工・基層工A=670m2、路上再生路盤工A=670m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	国道443号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=80m、表層工・基層工A=700m2、路上再生路盤工A=650m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代港線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工A=680m2、路上再生路盤工A=680m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市新開町	八代港大手町線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工 A=680m2、路上再生路盤工 A=680m2、余裕期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市新開町	八代港大手町線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	L=85m、表層工・基層工 A=680m2、路上再生路盤工 A=680m2、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	久連子落合線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=330m、表層工A=2000m2、 舗装版破碎工A=2000m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	国道443号単県舗装補修(公共 事業適正債)工事	舗装工事	L=190m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代不知火線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=210m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕 期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線単県舗装補修(公共 事業適正債)その1工事	舗装工事	L=260m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余裕 期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線単県舗装補修(公共 事業適正債)その2工事	舗装工事	L=260m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	樺木河合場線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=250m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	坂本人吉場線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=300m、表層工A=1800m2、 舗装版破碎工A=1800m2、余裕 期間90日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	氷川町	氷川町網道	八代鏡宇土線単県舗装補修 (公共事業適正債)工事	舗装工事	L=200m、表層工A=1400m2、 切削工A=1400m2、余裕期間 90日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道443号単県舗装修繕(一般 単独債)工事	舗装工事	L=220m、表層工A=1500m2、 舗装版破碎工A=1500m2、余裕 期間90日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線単県舗装修繕(地道 債)工事	舗装工事	L=150m、表層工A=1000m2、 舗装版破碎工A=1000m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線単県舗装修繕(地道 債)その2工事 他合併	舗装工事	L=150m、表層工A=1000m2、 舗装版破碎工A=1000m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市昭和日 進町	共栄千丁停車場線単県舗装 修繕(地道債)工事	舗装工事	L=150m、表層工A=1000m2、 舗装版破碎工A=1000m2、余裕 期間90日を含む	令和8年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎 原	国道445号 活力創出基盤交 付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=50m、舗装1式、 余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市二見赤 松町	球磨田浦線 活力創出基盤交 付金(改築)舗装工事	舗装工事	施工延長L=140m、舗装工1 式、余裕期間90日を含む	令和8年1月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	八代地域 振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線やさしい道づくり (交安2種地方道)防護柵その 3工事	とび・土工・コンク リート工事	安全施設工1式、余裕期間30 日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町鹿島	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=120m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	宮原五木線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵その3工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵工L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市植柳本町	八代不知火線防災安全交付金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設工1式、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町小浦	氷川八代線(0075)7年発生道路災害復旧(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東町	氷川八代線(0494)7年発生道路災害復旧(法面)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東陽町	宮原五木線(A071)道路土砂災害対策補助(防災)工事	とび・土工・コンクリート工事	グラウンドアンカー工1式	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事1億円以上2億万円未満	発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市豊原上町	国道219号(A012)防災安全交付金(災害防除)工事その2	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網工1式	令和7年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市迎町	八代鏡線(新前川橋)道路補修補助(支承補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6補正(2月)	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	鏡宮原線(清水橋5)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市萩原町	国道219号(新萩原橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	中津道八代線(葉木隧道)道路補修補助(トンネル補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	トンネル補修工事1式 余裕期間90日を含む	令和8年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線(A610)防災安全交付金(災害防除)工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網工1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	氷川町	氷川町宮原	国道443号単県災害防除(豪雨)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市豊原上町	国道219号(0080)7年発生道路災害復旧(法面工)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法枠工190m2 余裕期間60日を含む	令和8年1月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町深水	小鶴原女木線単県道路改良(防護柵)工事	とび・土工・コンクリート工事	施工延長L=150m、路側防護柵工1式、余裕期間90日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(堤内排水設備更新)工事	機械器具設置工事	排水ポンプ設備1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市日奈久新開町	明治新田海岸水門点検委託	鋼構造物工事	水門点検1式	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代市鏡町鏡	鏡川水門点検委託	鋼構造物工事	水門点検1式	令和8年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港物流拠点機能向上(チェッキングブリッジ上部工)工事	鋼構造物工事	チェッキングブリッジ上部工N=2基、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R6当初	鋼構造物工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(上流網場改修)工事	鋼構造物工事	網場160m、通船ゲート1基、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ	基礎工事を先行するため	余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	鏡町	野崎海岸海岸メンテナンス(江北樋門改修)工事	鋼構造物工事	樋門工一式、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	鋼構造物工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市	八代管内単県沿道景観整備工事	造園工事	植栽、自然土舗装、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	国道219号他単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代港大手町線他単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代港線(その1)単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代港線(その2)単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	郡築横手線単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代港線(その3)単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代鏡宇土線他単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代鏡線他単県道路美化対策委託	造園工事	街路樹管理1式	令和8年3月	約36ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市新港町	県営八代運動公園単県公園東屋設置工事	造園工事	東屋設置1基、余裕期間90日	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	国道445号単県道路維持修繕(トンネル防災設備等点検)委託	電気通信工事	トンネル防災設備等点検 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代管内単県道路維持修繕(道路照明設備等点検保守)委託	電気通信工事	道路照明設備点検 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円未満	今回追加		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(気象観測設備更新)工事	電気通信工事	気象観測設備1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダムメンテナンス(堤体内観測設備更新)工事	電気通信工事	堤体内観測設備1式 余裕期間30日を含む	令和7年11月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正(2月)	電気通信工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町	八代管内防災安全交付金(交通安全)カラー舗装工事	塗装工事	薄層カラー舗装工A=280m2、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市西片町	西片新八代停車場線防災安全交付金(交通安全)区画線工事	塗装工事	L=2,000m、矢羽根、自転車マーク、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	発注済み	自転車通行空間整備(西片新八代停車場線他)	余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その1工事	塗装工事	区画線工L=5000m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	八代管内やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線その2工事	塗装工事	区画線工L=5000m、余裕期間30日を含む	令和8年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	管内一円	国道445号やさしい道づくり(交安2種国道)区画線その3工事	塗装工事	区画線工L=3000m、余裕期間30日を含む	令和8年3月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町	八代港社会資本整備総合交付金(防安)-9.0m泊地浚渫工事	しゅんせつ工事	泊地浚渫 V=12,860m3、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R6補正	しゅんせつ工事1億円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	植柳下町	八代港単県港湾浚渫工事	しゅんせつ工事	泊地浚渫 V=10,000m3、余裕期間90日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	しゅんせつ工事7,000万円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市中北町他	南部幹線防災・安全交付金(街路)浚渫工事	しゅんせつ工事	施工延長L=110m、浚渫工1式、余裕期間90日を含む	令和7年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	しゅんせつ工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間90日
土木部	八代地域振興局	技術管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代都市計画区域マスタープラン改訂業務委託	土木設計コンサルタント	都市計画マスタープラン作成支援 1式	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	技術管理課	水俣市	芦北地域振興局管内	水俣芦北都市計画区域マスタープラン改訂業務委託	土木設計コンサルタント	都市計画マスタープラン作成支援 1式	令和7年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	港町	八代港臨海工業用地造成(加賀島地区)設計委託	土木設計コンサルタント	臨海用地造成実施設計 一式	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注部署変更	県庁発注へ変更	
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町他	八代港単県港湾調査(浮桟橋)調査設計委託	土木設計コンサルタント	浮桟橋調査設計 一式	令和7年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町他	八代港単県港湾調査(港湾施設)定期点検委託	土木設計コンサルタント	港湾施設定期点検 一式	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)設計委託	土木設計コンサルタント	函渠詳細設計 1式	令和7年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	氷川町立神他	国道443号他防災安全交付金(舗装補修)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	千丁町古閑出他	八代鏡宇土線他防災安全交付金(交通安全)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市鏡町他	八代鏡宇土線単県道路施設修繕(安全施設)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号(平家トンネル)道路補修補助(トンネル補修設計)委託	土木設計コンサルタント	トンネル補修設計 1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代管内防災安全交付金(長大切土)特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	道路土工構造物点検 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代管内単県道路調査(長大切土)特定道路土工構造物点検委託	土木設計コンサルタント	道路土工構造物点検 1式	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	小川泉線(ボックス下岳)他道路補修補助(橋梁補修設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁補修設計 1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市植柳上町	八代管内道路補修補助(橋梁点検その1)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市中北町	八代管内道路補修補助(橋梁点検その2)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その3)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その4)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その5)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内道路補修補助(橋梁点検その6)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検 1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市東町	永川八代線単県災害防除(緊急自然債)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	詳細設計 1式	令和7年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市泉町	国道445号他道路土砂災害対策補助(防災)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市渡町	国道219号他道路補修補助(橋梁補修)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(運用高度化検討業務)委託	土木設計コンサルタント	運用高度化検討1式	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(係船設備改良設計業務)委託	土木設計コンサルタント	係船設備改良設計1式	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム堆砂排除(土捨場検討業務)委託	土木設計コンサルタント	土捨場配置検討1式、土捨場予備設計1式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム改良(管理所法面対策測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量、設計1式	令和8年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	千丁町他	大瀬川総合流域防災(河川改修・交付金)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町他	国道219号他単県災害防除(緊急自然債)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町鎌瀬他	鎌瀬川他単県河川等災害関連(河川・通常)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町鎌瀬他	小浦川他単県河川等災害関連(河川・通常)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線防災・安全交付金(街路)構造物設計委託	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町鹿島	八代鏡宇土線(鹿島工区)活力創出基盤交付金(改築)構造物設計委託	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町坂本	坂本人吉線 活力創出基盤交付金(改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市東町朴ノ木	氷川八代線(朴ノ木工区)単県道路改良(測量設計)委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備(測量詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	新規工業団地設計1式	令和7年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町葉木	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)構造物設計委託他合併	土木設計コンサルタント	構造物設計1式	令和7年5月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市建馬町	南部幹線 防災・安全交付金(街路)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市泉町椎原	国道445号 活力創出基盤交付金(改築)発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備発注者支援業務委託	土木設計コンサルタント	工事監督支援業務	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町坂本	松崎川第二防災・安全交付金(通常砂)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤詳細設計一式	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	坂本町坂本	松崎川第二防災・安全交付金(通常砂)用地測量委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤用地測量一式	令和7年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		とりやめ		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市坂本町	坂本人吉線(A070他)防災安全交付金(災害防除)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	氷川ダム管理所	八代市	八代市泉町下岳	氷川ダム単県ダム堆砂排除(堆砂測量業務)委託	測量	マルチビーム測量1式、UAV測量1式	令和7年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み (内容変更)		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代市千丁町古閑出	八代鏡宇土線防災安全交付金(交通安全)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市植柳新町	南部幹線地域連携道路事業費補助(街路)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査3箇所 掘進長178m	令和7年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町鹿島	八代鏡宇土線(鹿島工区) 活力創出基盤交付金(改築)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査2箇所	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備(地質調査)委託	地質調査	ボーリング調査5箇所	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市岡町及び興善寺町	八代管内県営工業団地(八代市事業区)整備(水文調査)委託	地質調査	井戸調査1箇所 揚水試験	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代市坂本町百済来	芦北坂本線 活力創出基盤交付金(改築)建物事前調査委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査3軒	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R6当初		発注済み		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	植柳下町	八代港単県港湾調査(藻場調査)委託	その他(コンサル)	藻場調査 一式	令和8年1月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	新港町他	八代港社会資本整備総合交付金(防安)発注者支援業務委託	その他(コンサル)	発注者支援業務1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内単県河川護岸維持管理(その3)委託	その他(維持管理業務)	河川海岸等維持管理修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内単県河川護岸維持管理(河川巡視・点検その1)委託	その他(維持管理業務)	河川巡視・点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	八代市	八代地域振興局管内	八代管内単県河川護岸維持管理(河川巡視・点検その2)委託	その他(維持管理業務)	河川巡視・点検1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	国道219号他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代港線他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	八代鏡宇土線他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	宮原五木線他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	小川泉線他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	維持管理課	八代市	八代管内	国道445号他単県道路維持修繕委託	その他(維持管理業務)	維持修繕業務 1式	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域振興局	工務課	氷川町	八代郡氷川町野津他	氷川(右岸)他護岸雑草処理委託	その他(維持管理業務)	雑草処理63,662m2	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市鏡町上 鏡他	氷川(左岸)他護岸雑草処理 委託	その他(維持管理 業務)	雑草処理89,795m2	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代市郡築十 二番地他	水無川他護岸雑草処理委託	その他(維持管理 業務)	雑草処理81,027m2	令和8年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域 振興局	工務課	氷川町	八代地域振興 局管内	八代管内単県河川護岸維持 管理(その1)委託	その他(維持管理 業務)	河川海岸等維持管理修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		
土木部	八代地域 振興局	工務課	八代市	八代地域振興 局管内	八代管内単県河川護岸維持 管理(その2)委託	その他(維持管理 業務)	河川海岸等維持管理修繕1式	令和8年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初		今回追加		