

土木工事標準単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

コード	名称	規格	単位	040101 新単価
RRE07	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 昼間	m2	○
RRE076	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 昼間	m2	○
RRE077	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 昼間	m2	○
RRE078	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 昼間	m2	○
RRE08	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 昼間	m2	○
RRE086	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 昼間	m2	○
RRE087	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 昼間	m2	○
RRE088	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 昼間	m2	○
RRE09	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 昼間	m2	○
RRE096	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 昼間	m2	○
RRE097	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 昼間	m2	○
RRE098	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 昼間	m2	○
RRE13	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRE136	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRE137	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRE138	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRE14	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRE146	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRE147	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRE148	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRE15	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRE156	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRE157	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRE158	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRE25	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 夜間	m2	○
RRE256	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 夜間	m2	○
RRE257	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 夜間	m2	○
RRE258	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約無 夜間	m2	○
RRE26	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 夜間	m2	○
RRE266	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 夜間	m2	○
RRE267	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 夜間	m2	○
RRE268	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約受 夜間	m2	○
RRE27	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 夜間	m2	○
RRE276	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 夜間	m2	○
RRE277	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 夜間	m2	○
RRE278	橋梁塗装工新橋素地調整	プラスト処理 制約著 夜間	m2	○
RRE31	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m2	○
RRE316	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m2	○
RRE317	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m2	○
RRE318	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 夜	m2	○
RRE32	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m2	○
RRE326	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m2	○
RRE327	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m2	○
RRE328	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 夜	m2	○
RRE33	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m2	○
RRE336	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m2	○
RRE337	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m2	○
RRE338	橋梁塗装工新橋素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 夜	m2	○
RRJ27	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約無 昼間	m2	○
RRJ276	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約無 昼間	m2	○
RRJ277	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約無 昼間	m2	○
RRJ278	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約無 昼間	m2	○
RRJ28	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約受 昼間	m2	○
RRJ286	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約受 昼間	m2	○
RRJ287	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約受 昼間	m2	○
RRJ288	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約受 昼間	m2	○
RRJ29	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約著 昼間	m2	○
RRJ296	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約著 昼間	m2	○
RRJ297	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約著 昼間	m2	○
RRJ298	橋梁塗装工塗替素地調整	1種ケレン 制約著 昼間	m2	○
RRJ63	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRJ636	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRJ637	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRJ638	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼	m2	○
RRJ64	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRJ646	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRJ647	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRJ648	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼	m2	○
RRJ65	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRJ656	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRJ657	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○
RRJ658	橋梁塗装工塗替素地調整	研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼	m2	○

